

平成31年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	耐震補強 大室線その1	大室 地内	令和元年9月6日まで	土木一式	DIP φ 300(継手補強)・L=104m	指名競争入札	R1. 5. 30 済
2	耐震補強 大室線その2	大室 地内	120日間	土木一式	DIP φ 300(継手補強)・L=100m	指名競争入札	R1. 9. 24 済
3	耐震補強 貝喰線その1	貝喰 地内	令和元年9月6日まで	土木一式	DIP φ 300(継手補強)・L=105m	指名競争入札	R1. 5. 30 済
4	耐震補強 貝喰線その2	貝喰 地内	120日間	土木一式	DIP φ 300(継手補強)・L=120m	指名競争入札	R1. 7. 30 済
5	耐震補強 貝喰線その3	貝喰 地内	120日間	土木一式	DIP φ 300(継手補強)・L=120m	指名競争入札	R1. 9. 24 済
6	配水管布設替工事 大野地線その1	大野地 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 50・L=260m	指名競争入札	R1. 9. 6 済
7	配水管布設替工事 大野地線その2	大野地 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 75・L=200m	指名競争入札	R1. 9. 6 済
8	配水管布設替工事 緑岡線その1	緑岡 地内	120日間	土木一式	HPPE φ 75・L=200m	指名競争入札	R1. 7. 30 済
9	配水管布設替工事 緑岡線その2	緑岡 地内	120日間	土木一式	HPPE φ 75・L=270m	指名競争入札	R1. 7. 30 済
10	配水管布設替工事 千刈線	保田 地内	120日間	土木一式	HPPE φ 50、75・L=300m	指名競争入札	R1. 9. 6 済
11	配水管布設替工事 月岡温泉線	月岡温泉 地内	令和元年9月18日まで	土木一式	HPPE φ 50、75・L=247m	指名競争入札	R1. 6. 1 済
12	配水管布設替工事 北本町線	北本町 地内	令和元年9月6日まで	土木一式	HPPE φ 75・L=146m	指名競争入札	R1. 5. 30 済
13	配水管布設替工事 今板線	今板 地内	令和元年9月6日まで	土木一式	HPPE φ 75・L=153m	指名競争入札	R1. 5. 30 済
14	配水管布設替工事 新栄町線その1	北本町 地内	120日間	土木一式	HPPE φ 75・L=150m	指名競争入札	R1. 7. 30 済
15	配水管布設替工事 新栄町線その2	北本町 地内	120日間	土木一式	HPPE φ 50、75・L=280m	指名競争入札	R1. 11. 26 済

平成31年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。 課名 上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
16	配水管布設替工事 東柳町	北本町 地内	120日間	土木一式	HPPE φ 50 ・ L=120m	指名競争入札	R1. 9. 24 済
17	配水管布設替工事 柳町線その1	北本町 地内	120日間	土木一式	HPPE φ 75 ・ L=132m	指名競争入札	R1. 9. 24 済
18	配水管布設替工事 笹岡線	笹岡 地内	令和元年9 月6日まで	土木一式	HPPE φ 100 ・ L=107m	指名競争入札	R1. 5. 30 済
19	緊急時用連絡管工事 吉浦・下飯塚線	吉浦 地内	120日間	土木一式	HPPE φ 100 ・ L=220m	指名競争入札	R1. 7. 12 済
20	管路耐震化事業 水管橋架替工事詳細 設計業務委託	渡場 地内	180日間	コンサルタント	SUS300A(π形補剛 形式)L=20m 実施設計・測量	指名競争入札	R1. 10. 11 済
21	管路流量調査業務委 託	安田 地内	令和元年9 月30日まで	その他	流量調査 104km	指名競争入札	R1. 6. 11 済
22	管路漏水調査業務委 託	安田 地内	150日間	その他	漏水調査 104km(予定)	指名競争入札	R1. 10. 11 済
23	湛水防除事業関連(小 里川)配水管移設工事	堀越 地内	120日間	土木一式	HPPE φ 75 ・ L=40. 0m	指名競争入札	R1. 10. 18 済
24	湛水防除事業関連(安 野川)配水管布設替工 事	学校町 地内	120日間	土木一式	DIP φ 300 ・ L=100. 0m	指名競争入札	R1. 10. 16 済
25	仕切弁設置工事 月岡温泉地内	月岡温泉 地内	120日間	土木一式	不断水バルブ φ 200	指名競争入札	R1. 10. 18 済
26	管路耐震化事業 新江幹線用水路堤内 地質調査業務委託	渡場 地内	令和元年9 月23日まで	その他	地質調査	指名競争入札	R1. 6. 26 済
27	配水管布設替工事 柳町線その2	北本町 地内	120日間	土木一式	HPPE φ 50 ・ L=66m	指名競争入札	R1. 9. 24 済
28	仕切弁設置工事 緑岡・城 地内	緑岡・城 地内	120日間	土木一式	不断水バルブ φ 150/ φ 100	指名競争入札	R1. 10. 28 済
29	消火栓移設工事□	下一分 地内	90日間	土木一式	地下式消火栓1 基	指名競争入札	R1. 11. 18 済
30	消火栓取替工事□	寺社 地内	90日間	土木一式	地下式消火栓1 基	指名競争入札	R1. 11. 26 済
31	下水道工事関連 配水管移設工事 堀越地内その1	堀越 地内	60日間	土木一式	移設工事 DIP-K φ 150 L=39m	指名競争入札	R1. 10. 18 済
32	下水道工事関連 配水管移設工事 須走地内	須走 地内	60日間	土木一式	移設工事 HPPE φ 50/75 L=130m	指名競争入札	第4四半期

平成31年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
33	浄水設備改良事業 ろ過池原水扉・洗排 扉更新工事	大室 地内	240日間	機械器具設置	ろ過池2池の原 水扉・洗排扉更 新	一般競争入札	R1. 8. 30 済
34	浄水設備改良事業 ろ過池ろ過砂更新工 事	大室 地内	150日間	土木一式	ろ過池2池のろ 過砂更新	一般競争入札	R1. 11. 1 済
35	浄水設備改良事業 直流電源装置更新工 事	渡場 地内	150日間	電気	計装用直流電源 装置更新	指名競争入札	R1. 8. 2 済
36	浄水設備改良事業 ろ過池差圧発信器更 新工事	大室 地内	150日間	電気	ろ過池8池の損 失水頭用差圧発 信器更新	指名競争入札	R1. 6. 14 済
37	特定産業廃棄物保管 庫解体工事	大室 地内	90日間	土木一式	特定産業廃棄物 保管庫解体	指名競争入札	取り止め
38	大室浄水場ろ過池流 出流量用差圧発信器 更新工事	大室 地内	令和元年11 月10日まで	電気	ろ過池4池の流 出流量用差圧発 信器更新	随意契約	30番に含め 一括発注とした
39	畑江配水池流量計更 新工事	畑江 地内	150日間	電気	配水流量計更新	随意契約	R1. 6. 17 済
40	大室取水場取水ポン プ更新工事	大室 地内	150日間	機械器具設置	取水ポンプ1基 更新	随意契約	R1. 7. 11 済
41	大室浄水場No.3. 4天日 乾燥床暗渠排水管取 替工事	大室 地内	100日間	土木一式	乾燥床2床暗渠 排水取替	指名競争入札	H31. 4. 24 済
42	送水ポンプ修繕工事	保田 地内	150日間	機械器具設置	送水ポンプ2基 の修繕工事	随意契約	R1. 6. 26 済
43	大室浄水場ろ過池流 出流量調節計更新工 事	大室 地内	120日間	電気	ろ過池4池流出 流量調節計	随意契約	R1. 6. 17 済
44	浄水設備改良事業 取水ポンプ更新工事	渡場 地内	150日間	機械器具設置	取水ポンプ1基 更新	指名競争入札	R1. 8. 2 済
45	直流電源装置用蓄電 池取替工事	大室 地内	120日間	電気	直流電源装置用 蓄電池取替	指名競争入札	R1. 6. 17 済
46	大室浄水場送水ポン プ吐出弁修理工事	大室 地内	120日間	機械器具設置	吐出弁バルブコ ントローラー修 理	随意契約	R1. 10. 2 済
47	浄水設備改良事業 サンプリングポンプ 更新工事	大室 地内	150日間	管	サンプリングポ ンプ4基更新	指名競争入札	R1. 6. 21 済
48	大室浄水場監視制御 更新設計業務委託	大室 地内	令和2年2月 29日まで	コンサルタント	設計業務	一般競争入札	R1. 6. 5 済