

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	寺社沢田線側溝工事	寺社 地内	85日間	土木一式	側溝工L=77m	指名競争入札	R2. 6. 4済
2	門前団地線側溝工事	保田 地内	60日間	土木一式	側溝工L=40m	指名競争入札	R2. 5. 21済
3	発久山倉線舗装修繕工事	塚田ほか 地内	95日間	ほ装	舗装工L=396. 5m	指名競争入札	R2. 10. 15済
4	笹岡村岡線舗装修繕工事	笹岡ほか 地内	90日間	ほ装	舗装工L=1, 030m	一般競争入札	R2. 5. 15済
5	嶋瀬神河原場線舗装修繕工事	嶋瀬 地内	85日間	ほ装	舗装工L=450m	一般競争入札	R2. 6. 4済
6	山崎バイパス線舗装修繕工事	山崎 地内	90日間	ほ装	舗装工L=400m	一般競争入札	R2. 5. 15済
7	金沢五郎巻駒林線舗装修繕工事	金沢ほか 地内	75日間	ほ装	舗装工L=590m	一般競争入札	R2. 5. 15済
8	中島町12号線拡幅改良工事	中島町 地内	60日間	土木一式	改良工L=27. 5m	指名競争入札	R2. 12. 17済
9	諏訪町大通川線拡幅改良工事	安野町 地内	令和3年3月31日まで	土木一式	改良工L=20m	指名競争入札	第4 四半期
10	堀越山本新線舗装工事	堀越 地内	令和3年3月31日まで	ほ装	舗装工L=360m	指名競争入札	第4 四半期
11	上黒瀬窪川原線拡幅改良工事	窪川原 地内	令和3年3月31日まで	土木一式	改良工L=60m	指名競争入札	第4 四半期
12	小松前通線交差点改良工事	小松 地内	令和3年3月31日まで	土木一式	改良工L=50m	指名競争入札	第4 四半期
13	野地城中潟線道路改良工事その7	福田 地内	令和3年3月25日まで	土木一式	函渠工L=18m	一般競争入札	R2. 7. 22済
14	弥生町上中野目線道路拡幅改良工事	金田町 地内	令和3年3月25日まで	土木一式	改良工L=156. 35m	一般競争入札	R2. 9. 17済
15	上福岡中央線拡幅改良工事	上福岡ほか 地内	令和3年3月26日で	土木一式	改良工L=920m	総合評価	R2. 11. 9済
16	旭町外城線測量設計業務委託	中央町一丁目 地内	120日間	コンサルタント	測量設計L=30m	指名競争入札	R2. 7. 9済
17	旭町外城線用地測量業務委託	中央町一丁目 地内	90日間	コンサルタント	用地測量A=366㎡ 建物調査N=1棟	指名競争入札	R2. 12. 10済
18	上黒瀬小河原線ほか（稲荷町工区）消雪パイプ工事	稲荷町 地内	210日間	土木一式	送散水工 L=1, 094. 6m	一般競争入札	R2. 7. 9済
19	上黒瀬小河原線ほか（新市野山工区）消雪削井工事	市野山 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R2. 5. 15済
20	上黒瀬小河原線ほか（新市野山工区）消雪パイプ工事	市野山 地内	100日間	土木一式	送散水工 L=222. 5m	指名競争入札	R2. 9. 17済
21	上黒瀬小河原線ほか（分田6工区）消雪パイプ工事	分田 地内	155日間	土木一式	送散水工 L=460. 8m	一般競争入札	R2. 6. 10済
22	上黒瀬小河原線ほか（緑町工区）消雪パイプ工事	緑町ほか 地内	145日間	土木一式	送散水工 L=361. 7m	一般競争入札	R2. 8. 20済
23	上黒瀬小河原線ほか（日の出町工区）消雪削井工事	外城町 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R2. 5. 15済
24	上黒瀬小河原線ほか（日の出町工区）消雪パイプ工事	外城町ほか 地内	120日間	土木一式	送散水工 L=291. 3m	一般競争入札	R2. 7. 16済
25	上黒瀬小河原線ほか（学校町工区）消雪パイプ工事	百津町 地内	155日間	土木一式	送散水工 L=540. 1m	一般競争入札	R2. 7. 16済
26	上黒瀬小河原線ほか（新保工区）消雪削井工事	新保 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R2. 5. 15済
27	上黒瀬小河原線ほか（新保工区）消雪パイプ工事	新保ほか 地内	130日間	土木一式	送散水工 L=274. 6m	指名競争入札	R2. 9. 24済
28	上黒瀬小河原線ほか（緑岡工区）消雪削井工事	姥ヶ橋ほか 地内	145日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R2. 5. 15済
29	上黒瀬小河原線ほか（緑岡工区）消雪パイプその4工事	姥ヶ橋ほか 地内	130日間	土木一式	送散水工 L=619. 6m	一般競争入札	R2. 9. 11済
30	上黒瀬小河原線ほか（深堀工区）消雪削井工事	深堀 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R2. 5. 22済
31	上黒瀬小河原線ほか（深堀工区）消雪パイプ工事	深堀 地内	155日間	土木一式	送散水工 L=938. 8m	一般競争入札	R2. 9. 17済
32	上黒瀬小河原線ほか（下里工区）消雪パイプ工事	下里 地内	145日間	土木一式	送散水工 L=358. 9m	一般競争入札	R2. 6. 25済
33	上黒瀬小河原線ほか（上小中山工区）消雪削井工事	上小中山 地内	90日間	さく井	削井工N=1基	指名競争入札	R2. 9. 14済
34	庚町停三線ほか（中島6工区）消雪井戸掘替工事	学校町 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R2. 5. 15済
35	庚町停三線消雪井戸掘替工事	下条町 地内	令和3年3月25日まで	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R2. 11. 5済

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
36	庚町停三線ほか(原町工区) 消雪井戸掘替工事	保田 地内	150日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R2. 9. 17済
37	庚町停三線ほか(京ヶ島工区) 消雪井戸掘替工事	京ヶ島 地内	145日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R2. 5. 18済
38	庚町停三線ほか(笹岡工区) 消雪井戸掘替工事	笹岡 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	取りやめ
39	庚町停三線ほか(山崎工区) 消雪井戸掘替工事	笹岡 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R2. 8. 6済
40	庚町停三線ほか(草水工区) 消雪井戸掘替工事	草水 地内	155日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R2. 9. 3済
41	袖ノ葉線ほか(堰場工区) 消雪パイプ更新工事	下条町 地内	180日間	土木一式	更新延長 L=791. 8m	一般競争入札	R2. 9. 3済
42	袖ノ葉線ほか(中島2工区) 消雪パイプ更新工事	中島町 地内	155日間	土木一式	更新延長 L=569. 3m	一般競争入札	R2. 6. 25済
43	袖ノ葉線ほか(北本町工区) 消雪パイプ更新工事	北本町 地内	165日間	土木一式	更新延長 L=549. 0m	一般競争入札	R2. 6. 4済
44	袖ノ葉線ほか(保田工区) 消雪パイプ更新その2工事	保田 地内	155日間	土木一式	更新延長 L=410. 0m	一般競争入札	R2. 6. 5済
45	袖ノ葉線ほか(下学校町工区) 消雪パイプ更新工事	保田 地内	155日間	土木一式	更新延長 L=460. 3m	一般競争入札	R2. 6. 5済
46	袖ノ葉線ほか(本町工区) 消雪パイプ更新工事	保田 地内	180日間	土木一式	更新延長 L=637. 4m	一般競争入札	R2. 5. 21済
47	袖ノ葉線ほか(京ヶ島工区) 消雪パイプ更新工事	京ヶ島 地内	155日間	土木一式	更新延長 L=426. 2m 新設延長L=64. 1m	一般競争入札	R2. 7. 30済
48	袖ノ葉線ほか(榎船渡工区) 消雪パイプ更新工事	榎船渡 地内	155日間	土木一式	更新延長 L=561. 5m	一般競争入札	R2. 7. 9済
49	袖ノ葉線ほか(長起工区) 消雪パイプ更新工事	長起 地内	165日間	土木一式	更新延長 L=518. 5m	一般競争入札	R2. 6. 4済
50	袖ノ葉線ほか(藤屋工区) 消雪パイプ更新工事	藤屋 地内	155日間	土木一式	更新延長 L=360. 5m	一般競争入札	R2. 6. 4済
51	袖ノ葉線ほか(山崎工区) 消雪パイプ更新工事	山崎 地内	155日間	土木一式	更新延長 L=495. 1m	一般競争入札	R2. 6. 10済
52	袖ノ葉線ほか(赤水工区) 消雪パイプ更新工事	赤水 地内	145日間	土木一式	更新延長 L=367. 6m	一般競争入札	R2. 6. 25済
53	袖ノ葉線ほか(上高田工区) 消雪パイプ更新工事	上高田 地内	155日間	土木一式	更新延長 L=373. 8m	一般競争入札	R2. 6. 4済
54	袖ノ葉線ほか(中島6工区) 消雪パイプ更新工事	学校町 地内	190日間	土木一式	消雪更新 L=453. 2m 鋪装工L=305m	一般競争入札	R2. 7. 30済
55	上一分地内排水路改修工事	上一分 地内	60日間	土木一式	水路工L=10m	随意契約	第4四半期
56	飯山中ノ通線かだん橋修繕工事	中ノ通 地内	令和3年3月31日まで	土木一式	橋梁修繕L=5. 6m	一般競争入札	R2. 9. 3済
57	橋梁定期点検業務委託	一円 地内	令和3年3月26日まで	コンサルタント	橋梁点検N=119橋	随意契約	R2. 5. 1済
58	水ヶ曽根1号線ほか道路照明修繕工事	水ヶ曽根ほか 地内	令和3年3月31日まで	電気	照明修繕N=14基	一般競争入札	第4四半期
59	交通安全施設設置工事	一円 地内	令和3年3月31日まで	その他	区画線ほか	指名競争入札	第4四半期
60	道路反射鏡設置工事	一円 地内	令和3年3月31日まで	その他	道路反射鏡	指名競争入札	第4四半期
61	交通安全施設設置工事	保田ほか 地内	令和3年3月25日まで	その他	区画線ほか	指名競争入札	R2. 10. 29済
62	防犯灯新設工事その1	一円 地内	令和3年3月31日まで	電気	防犯灯新設	指名競争入札	第4四半期
63	防犯灯新設工事その2	一円 地内	令和3年3月31日まで	電気	防犯灯新設	指名競争入札	第4四半期
64	道の駅「(仮称)あがの」盛土造成工事	下黒瀬 地内	令和3年3月26日まで	とび・土工・コンクリート(解体含む)	盛土造成 N=1式	一般競争入札	R2. 9. 10済
65	上黒瀬小河原線ほか(緑岡工区) 消雪パイプその5工事	姥ヶ橋ほか 地内	130日間	土木一式	送散水工 L=414. 2m	一般競争入札	R2. 9. 11済
66	山倉村中1号線下小路橋修繕工事	山倉 地内	令和3年3月25日まで	土木一式	橋梁修繕L=3. 55m	指名競争入札	R2. 10. 29済
67	野地城中潟線改良工事その8	福田 地内	令和3年3月25日まで	土木一式	改良工L=21m	一般競争入札	R2. 11. 5済
68	道の駅「(仮称)あがの」農業用給水管移設工事	下黒瀬 地内	令和3年3月26日まで	土木一式	管据付工 L=444. 8m	一般競争入札	R2. 11. 27済

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	渡場水管橋架替工事	渡場	令和3年2月7日まで	土木一式	SUS300A・L=15m DIP φ300・L=30m	一般競争入札	R2. 8. 12 済
2	配水管布設替工事 大室線	大室	令和3年2月2日まで	土木一式	HPPE φ75・L=34. 6m SGP65A・L=4m	指名競争入札	R2. 10. 26 済
3	配水管布設替工事 岡山町線	岡山町	令和3年2月22日まで	土木一式	HPPE φ75・L=100m	指名競争入札	R2. 10. 26 済
4	配水管布設替工事 保田（庵地）線	保田	令和2年10月27日まで	土木一式	HPPE φ100・L=150m φ75・L=70m	指名競争入札	R2. 7. 20 済
5	配水管布設替工事 東柳町線	北本町	令和2年9月5日まで	土木一式	HPPE φ50・L=240m	指名競争入札	R2. 5. 29 済
6	配水管布設替工事 緑岡線	緑岡	令和2年9月27日まで	土木一式	HPPE φ75・L=300m	指名競争入札	R2. 6. 1 済
7	配水管布設替工事 沖通り線	沖通り	令和2年9月17日まで	土木一式	HPPE φ75・L=160m	指名競争入札	R2. 6. 10 済
8	配水管布設替工事 保田（門前）線	保田	令和2年12月9日まで	土木一式	HPPE φ75・L=160m	指名競争入札	R2. 9. 1 済
9	配水管布設替工事 上江端線	上江端	令和2年10月27日まで	土木一式	HPPE φ75・L=130m φ50・L=105m	指名競争入札	R2. 7. 20 済
10	配水管布設替工事 下黒瀬線その1	下黒瀬	令和3年3月20日まで	土木一式	HPPE φ100・L=240m	指名競争入札	R2. 10. 12 済
11	配水管布設替工事 下黒瀬線その2	下黒瀬	令和3年3月20日まで	土木一式	HPPE φ100・L=240m	指名競争入札	R2. 10. 12 済
12	配水管布設替工事 山倉線	山倉	令和3年3月20日まで	土木一式	HPPE φ75・L=160m	指名競争入札	R2. 10. 26 済
13	配水管布設替工事 千原線	千原	令和2年10月15日まで	土木一式	HPPE φ50・L=300m	指名競争入札	R2. 5. 29 済
14	配水管布設替工事 城線	城	令和3年2月8日まで	土木一式	HPPE φ75・L=90m	指名競争入札	R2. 10. 12 済
15	配水管布設替工事 外城町線	外城町	令和2年12月9日まで	土木一式	HPPE φ50・L=200m	指名競争入札	R2. 9. 1 済
16	連絡管布設工事 月岡温泉・荒川線	月岡温泉	令和3年3月20日まで	土木一式	DIP φ150・L=600m	指名競争入札	R2. 10. 12 済
17	湛水防除事業関連（安野川）水管橋 添架工事	百津	令和3年3月31日まで	土木一式	SUS300A・L=53m DIP φ300・L=30m	一般競争入札	R2. 11. 30 済
18	県道改良工事に伴う 配水管移設工事	畑江	令和2年11月13日まで	土木一式	HPPE φ75・L=180m	指名競争入札	R2. 5. 18 済
19	阿賀野BP道の駅関連—配水管移設工 事	窪川原	180日間	土木一式	HPPE φ75・L=400m	指名競争入札	取りやめ
20	管路漏水調査業務委託	安田	令和3年2月26日まで	その他	漏水調査 85. 2km	指名競争入札	R2. 10. 12 済
21	令和2年度 舗装復旧工事	給水区域内	令和3年1月31日まで	ほ装	舗装工（表層）	指名競争入札	R2. 10. 20 済
22	令和2年度 舗装復旧工事（第二期）—	給水区域内	90日間	ほ装	舗装工（表層）	指名競争入札	取りやめ
23	消火栓移設工事	六野瀬	令和2年10月31日まで	土木一式	消火栓移設 （地下式）	指名競争入札	R2. 7. 10 済
24	消火栓移設工事	大野地（原）	令和2年9月30日まで	土木一式	消火栓移設 （地下式）	指名競争入札	R2. 6. 24 済
25	県道改良工事に伴う配水管布設替工 事	土橋	90日間	土木一式	HPPE φ75・L=43m DIP φ200 L=89m	指名競争入札	第4四半期
26	県道改良工事に伴う 配水管移設工事	乗廻 地内	90日間	土木一式	SUS150A・L=10m	指名競争入札	第4四半期
27	浄水設備改良事業 苛性ソーダ注入設備設置工事	大室	令和3年3月15日まで	機械器具設置	苛性ソーダ注入設備の設置	一般競争入札	R2. 9. 17 済
28	浄水設備改良事業 ろ過池原水扉・洗排扉他更新工事	大室	令和3年3月1日まで	機械器具設置	ろ過池2池の原水扉・洗排 扉他更新	一般競争入札	R2. 8. 4 済
29	浄水設備改良事業 ろ過池差圧発信器更新工事	大室	令和3年1月22日まで	電気通信	ろ過池の損失用・流量用差 圧発信器更新	指名競争入札	R2. 4. 28 済
30	浄水設備改良事業 汚泥池水位計更新工事	大室	令和2年9月24日まで	機械器具設置	汚泥池水位計の更新	指名競争入札	R2. 4. 28 済
31	浄水設備改良事業 サンプリングポンプ更新工事	大室	令和2年10月14日まで	機械器具設置	サンプリングポンプ3基更 新	指名競争入札	R2. 5. 18 済
32	浄水設備改良事業 ろ過材更生工事	大室	令和3年3月15日まで	水道施設	ろ過池2池のろ過砂更新	一般競争入札	R2. 9. 17 済
33	浄水設備改良事業 監視カメラ更新・増設工事	大室	令和3年1月17日まで	電気通信	浄水場監視カメラの更新と 1基増設	随意契約	R2. 4. 23 済
34	浄水設備改良事業 汚泥池流入ゲート更新工事	大室	180日間	機械器具設置	汚泥池流入ゲートの更新	指名競争入札	取りやめ
35	浄水設備改良事業 送水ポンプ更新工事	渡場	令和3年1月30日まで	機械器具設置	水源地取水場送水ポンプの 更新	指名競争入札	R2. 8. 4 済
36	浄水設備改良事業 送水ポンプ改良工事	渡場	令和2年10月9日まで	機械器具設置	水源地取水場送水ポンプの オーバーホール	随意契約	R2. 6. 12 済
37	浄水設備改良事業 取水ポンプ更新工事	渡場	令和2年10月4日まで	機械器具設置	水源地取水ポンプの更新	指名競争入札	R2. 5. 8 済
38	浄水設備改良事業 高台施設水位計更新工事	羽黒・畑江	令和2年10月24日まで	機械器具設置	水位計2基の更新	指名競争入札	R2. 4. 28 済
39	浄水設備改良事業 揚水ポンプ更新工事	畑江	令和2年12月8日まで	機械器具設置	畑江配水場揚水ポンプ1基 更新	指名競争入札	R2. 6. 12 済
40	浄水設備改良事業 災害用自家発電装置設置工事	畑江	令和3年3月31日まで	電気	畑江配水場用自家発1基設 置	指名競争入札	第4四半期
41	中央監視設備更新事業 中央監視設備更新工事	大室・渡場	4か年継続	電気	大室浄水場並びに水源地取 水場外監視装置機能更新	一般競争入札	第4四半期

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
42	浄水管等フランジ修理工事	大室	令和3年1月14日まで	管	フランジボルト等の取替工事	指名競争入札	R2.9.17 済
43	特定産業廃棄物保管庫解体工事	大室	令和3年1月17日まで	どび・土工・コンクリート（解体含む）	特定産業廃棄物保管庫解体	指名競争入札	R2.10.20 済
44	福永配水池UPSバッテリー取替工事	福永	令和2年11月23日まで	電気	UPSバッテリーの取替	指名競争入札	R2.8.26 済
45	浄水設備改良事業 苛性ソーダ注入設備設置工事監理委託業務	大室	180日間	コンサルタント	監理業務	随意契約	取りやめ
46	浄水設備改良事業 水源地取水場浄水池耐震診断調査委託業務	渡場	令和2年12月20日まで	コンサルタント	耐震診断業務	指名競争入札	R2.6.24 済
47	中央監視設備更新事業 中央監視設備更新工事監理委託業務	大室・渡場	令和3年3月31日まで	コンサルタント	監理業務	指名競争入札	第4四半期
48	消火栓移設工事	宮下	令和2年10月31日まで	土木一式	消火栓移設（地下式）	指名競争入札	R2.7.10 済
49	阿賀野バypass関連配水管布設替工事	小境 地内	90日間	土木一式	DIPφ75 L=51m	指名競争入札	第4四半期
50	阿賀野バypass関連配水管布設替工事	堀越 地内	90日間	土木一式	DIPφ250 L=40m	指名競争入札	第4四半期
51	阿賀野バypass関連配水管布設替工事その1	原中屋 地内	90日間	土木一式	DIPφ75 L=112m	指名競争入札	第4四半期
52	阿賀野バypass関連配水管布設替工事その2	原中屋 地内	90日間	土木一式	DIPφ75 L=131m	指名競争入札	第4四半期

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（下水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	保田第1 635-3管渠工事	切梅新田 地内	180日間	土木一式	L=588m	一般競争入札	R2. 7. 27 済
2	保田第1 637-3管渠工事	切梅新田 地内	160日間	土木一式	L=214m	一般競争入札	R2. 6. 25 済
3	保田第1 633管渠工事	切梅新田 地内	150日間	土木一式	L=245m	一般競争入札	R2. 6. 10 済
4	保田第1 630-1管渠工事	切梅新田 地内	150日間	土木一式	L=249m	一般競争入札	R2. 6. 10 済
5	保田第No. 1MP設置工事	切梅新田 地内	130日間	管	ポンプ 設置	一般競争入札	R2. 10. 22 済
6	保田第No. 2MP設置工事	切梅新田 地内	130日間	管	ポンプ 設置	一般競争入札	R2. 10. 22 済
7	山口南560管渠工事	千原 地内	140日間	土木一式	L=186m	一般競争入札	R2. 6. 10 済
8	山口南562管渠工事	千原 地内	140日間	土木一式	L=166m	一般競争入札	R2. 6. 10 済
9	山口南576管渠工事	天神堂 地内	160日間	土木一式	L=279m	一般競争入札	R2. 7. 13 済
10	山口南568管渠工事	泉 地内	140日間	土木一式	L=149m	一般競争入札	R2. 6. 5 済
11	若葉町214-1号管渠工事	百津町 地内	90日間	土木一式	L=50m	一般競争入札	取りやめ
12	市野山70号管渠工事	堀越 地内	140日間	土木一式	L=143m	一般競争入札	R2. 6. 11 済
13	市野山63号管渠工事	寺社 地内	150日間	土木一式	L=277m	総合評価	取りやめ
14	市野山61-1管渠工事	寺社 地内	130日間	土木一式	L=118m	一般競争入札	取りやめ
15	市野山66管渠工事	堀越 地内	140日間	土木一式	L=37m	一般競争入札	R2. 7. 16 済
16	市野山MP設置工事	堀越 地内	130日間	管	ポンプ 設置	一般競争入札	取りやめ
17	島田本明88号管渠工事	千原 地内	160日間	土木一式	L=509m	一般競争入札	R2. 7. 9 済
18	島田本明87-1号管渠工事	千原 地内	180日間	土木一式	L=193m	総合評価	R2. 7. 29 済
19	島田本明61号管渠工事	須走 地内	110日間	土木一式	L=28m	一般競争入札	R2. 6. 25 済
20	島田本明No. 7MP設置工事	千原 地内	130日間	管	ポンプ 設置	一般競争入札	R2. 10. 22 済
21	島田本明No. 6MP設置工事	須走 地内	130日間	管	ポンプ 設置	一般競争入札	R2. 10. 22 済
22	上高関41-1号管渠工事	滝沢 地内	150日間	土木一式	L=159m	一般競争入札	R2. 6. 25 済
23	押切845-3管渠工事	七浦 地内	140日間	土木一式	L=192m	一般競争入札	取りやめ
24	押切899管渠工事	上小中山 地内	155日間	土木一式	L=175m	一般競争入札	R2. 5. 21 済
25	押切896管渠工事	上小中山 地内	155日間	土木一式	L=111m	一般競争入札	R2. 5. 21 済
26	下ノ橋462号管渠工事	下里 地内	150日間	土木一式	L=250m	一般競争入札	R2. 11. 19 済
27	下ノ橋470号管渠工事	下里 地内	140日間	土木一式	L=180m	一般競争入札	R2. 11. 19 済
28	安田浄化センター水処理施設更新工事	保田 地内	200日間	機械器具設置	水中攪拌機更新1.0式	一般競争入札	R2. 8. 6 済
29	マンホール蓋改築工事	笹岡 地内	120日間	土木一式	マンホール蓋交換40箇所	指名競争入札	R2. 12. 10 済
30	マンホールポンプ場無線監視装置デジタル化工事	小河原ほか 地内	150日間	電気通信	無線監視装置交換22基	一般競争入札	R2. 9. 3 済
31	下水道ストックマネジメント計画改築更新計画策定業務委託	全域 地内	240日間	コンサルタント	計画策定1.0式	指名競争入札	R2. 6. 18 済
32	下水道管渠調査業務委託（カメラ調査）	保田 地内	150日間	その他	調査業務1.0式	一般競争入札	R2. 9. 24 済
33	下水道管渠調査業務委託（目視調査）	全域 地内	150日間	その他	調査業務1.0式	指名競争入札	R2. 7. 30 済
34	管渠設計業務委託（公共）	全域 地内	295日間	その他	設計・施工管理	随意契約	R2. 6. 10 済

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（下水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
35	管渠設計業務委託（特環）	全域 地内	295日間	その他	設計・施工管理	随意契約	R2.6.10 済
36	全体計画見直業務委託	全域 地内	300日間	コンサル タント	調査計画	指名競争入札	R2.7.9 済
37	下水道法事業認可業務委託	安田処理区 地内	300日間	コンサル タント	調査計画	指名競争入札	「安田処理区」 事業変更認可業 務委託へ
38	都市計画法事業認可業務委託	安田処理区 地内	300日間	コンサル タント	調査計画	指名競争入札	「安田処理区」 事業変更認可業 務委託へ
39	下水道台帳作成業務委託	全域 地内	300日間	コンサル タント	調査修正	随意契約	R2.9.17 済
40	公共下水道管渠設計積算業務委託	姥ヶ橋 地内	60日間	コンサル タント	調査・設計	指名競争入札	R2.7.16 済
41	公共下水道管渠更生工事	姥ヶ橋 地内	120日間	土木一式	L=30m	一般競争入札	R2.12.10 済
42	里処理分区舗装本復旧工事	大野地 地内	80日間	土木一式	A=490㎡	指名競争入札	R2.6.18 済
43	高田船居23号管渠工事	上高田 地内	95日間	土木一式	L=41m	指名競争入札	R2.6.18 済
44	押切894管渠工事	七浦 地内	190日間	土木一式	L=175m	一般競争入札	R2.7.30 済
45	猫山処理分区用地測量業務委託	曾郷 地内	270日間	コンサル タント	用地測量	指名競争入札	R2.7.9 済
46	「安田処理区」事業変更認可業務委託	安田地区 地内	196日間	コンサル タント	調査計画	指名競争入札	R2.9.3 済
47	真光寺出湯280-3号管渠工事	畑江 地内	20日間 (150日間)	土木一式	L=236m	一般競争入札	第4四半期
48	真光寺出湯280-5号管渠工事	出湯 地内	20日間 (180日間)	土木一式	L=284m	一般競争入札	第4四半期

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 学校教育課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	堀越小学校長寿命改良建築工事	野地城 地内	令和3年3月31日まで	建築一式	長寿命化	一般競争入札	R2. 6. 17 済
2	堀越小学校長寿命改良電気設備工事	野地城 地内	令和3年3月31日まで	電気	長寿命化	一般競争入札	R2. 4. 30 済
3	堀越小学校長寿命改良機械設備工事	野地城 地内	令和3年3月31日まで	管	長寿命化	一般競争入札	R2. 4. 30 済
4	市立学校情報設備改修（その1）工事	保田ほか 地内	令和2年12月31日まで	電気	情報設備改修	一般競争入札	R2. 4. 27 済
5	市立学校情報設備改修（その2）工事	姥ヶ橋ほか 地内	令和2年12月31日まで	電気	情報設備改修	一般競争入札	R2. 4. 27 済
6	市立学校情報設備改修（その3）工事	野地城ほか 地内	令和2年12月31日まで	電気	情報設備改修	一般競争入札	R2. 4. 27 済
7	市立学校情報設備改修（その4）工事	山崎ほか 地内	令和2年12月31日まで	電気	情報設備改修	一般競争入札	R2. 4. 27 済
8	京ヶ瀬小学校プール改修工事	姥ヶ橋 地内	60日間	建築一式	プール改修	指名競争入札	R2. 4. 16 済
9	笹岡小学校インターホン改修工事	山崎 地内	60日間	電気	情報設備改修	指名競争入札	R2. 8. 12 済
10	神山小学校トイレ改修工事	山倉 地内	令和3年3月31日まで	管	トイレ改修	一般競争入札	R2. 12. 11 済
11	水原小学校グラウンド照明設置工事	岡山町 地内	60日間	電気	照明器具設置	指名競争入札	R2. 7. 2 済
12	京ヶ瀬中学校柔道場天井改修工事	姥ヶ橋 地内	60日間	建築一式	天井改修	随意契約	R2. 7. 10 済
13	笹神中学校乗入通路新設工事	笹岡 地内	60日間	建築一式	乗入通路新設	随意契約	R2. 4. 17 済
14	市立学校大規模改造設計業務委託	岡山町 地内	令和3年3月31日まで	コンサルタント	大規模改造設計	指名競争入札	R2. 6. 25 済
15	市立学校水栓改修工事	保田ほか 地内	令和3年3月31日まで	管	水栓の自動化	一般競争入札	R2. 10. 15 済
16	安田中学校倉庫改修工事	保田 地内	令和3年1月31日まで	建築一式	倉庫の老朽改修	指名競争入札	R2. 11. 5 済
17	水原小学校トイレ改修工事	岡山町 地内	令和3年3月31日まで	管	トイレ改修	一般競争入札	R2. 12. 3 済
18	安野小学校調理室建具枠修繕	南安野町 地内	令和2年12月31日まで	建築一式	建具修繕	指名競争入札	R2. 11. 5 済
19	京ヶ瀬幼稚園照明改修工事	緑岡 地内	令和3年3月31日まで	電気	LED改修工事	随意契約	第4 四半期

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 市民生活課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	市工第1号環境センター長寿命化工事	阿賀野市環境センター 地内	令和3年3月31日まで	清掃施設	機能改善、不燃物搬送コンベア等の修繕	一般競争入札	R2.4.23 済
2	市工第2号環境センター機器修繕工事	阿賀野市環境センター 地内	令和3年3月31日まで	清掃施設	各機器の修繕	指名競争入札	R2.4.23 済
3	市工第3号環境センターごみ供給ベルトコンベア更新工事	阿賀野市環境センター 地内	令和2年12月31日まで	機械器具設置	ベルトコンベアの更新	指名競争入札	R2.4.23 済
4	市工第4号環境センター中央監視システム更新工事	阿賀野市環境センター 地内	令和2年8月31日まで	清掃施設	監視システムの更新	随意契約	R2.4.10 済
5	浸出水処理施設回転円板装置緊急修繕	阿賀野市環境センター 地内	令和3年3月31日まで	機械器具設置	回転円板装置の軸受修繕	随意契約	R2.5.21 済
6	環境センターバグフィルタろ布更新等工事	阿賀野市環境センター 地内	令和3年3月31日まで	機械器具設置	バグフィルタのろ布更新等	一般競争入札	R2.6.25 済
7	環境センター機器更新工事	阿賀野市環境センター 地内	令和3年3月31日まで	機械器具設置	ダストコンベア、シリンダーの更新	指名競争入札	R2.6.25 済
8	環境センターごみクレーン走行モーター等更新工事	阿賀野市環境センター 地内	令和3年3月31日まで	機械器具設置	ごみクレーンの走行モーター等更新	指名競争入札	R2.9.3 済
9	環境センター受電設備更新工事	阿賀野市環境センター 地内	令和3年3月31日まで	電気	高圧ケーブル等の更新	指名競争入札	R2.5.28 済
10	環境センター噴射水ろ過装置ろ過材更新工事	阿賀野市環境センター 地内	令和3年3月31日まで	機械器具設置	ろ過材の更新	随意契約	R2.9.2 済

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 生涯学習課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	吉田東伍記念博物館 収蔵庫用空調機更新工事費	保田 地内	110日間	管	空調機更新一式	指名競争入札	R2. 11. 19 済
2	吉田東伍記念博物館 二酸化炭素消火設備機器更新工事費	保田 地内	150日間	消防施設	消火設備更新一式	指名競争入札	R2. 7. 16 済
3	市立図書館 融雪用ボイラー修繕	曽郷 地内	60日間	管	ボイラー修繕一式	指名競争入札	小規模へ移動
4	安田B&G海洋センター プール内有圧扇取替修繕	寺社 地内	90日間	電気	有圧扇修繕一式	指名競争入札	H2. 5. 14 済
5	笹神体育館 空調機基盤等取替修繕	笹岡 地内	60日間	管	空調機基盤等修繕一式	指名競争入札	R2. 8. 20 済
6	五頭連峰少年自然の家 軒天修繕	畑江 地内	62日間	とび・土工・ コンクリート (解体含む)	軒天修繕一式	指名競争入札	R2. 10. 15 済
7	市島春城生家離れ跡地 環境保全工事	中央町 地内	60日間	土木一式	土木工事一式	指名競争入札	小規模へ移動
8	笹神体育館・ふれあい会館トイレ改修工事	笹岡・山崎 地内	令和3年3月31日	管	トイレ改修工事一式	指名競争入札	第4四半期
9	吉田東伍記念博物館 空調機器修繕	保田 地内	令和3年3月31日	管	空調機器修繕一式	指名競争入札	第4四半期
10	旧山手小学校館内設備工事	福永 地内	令和3年3月31日	管	館内設備工事一式	指名競争入札	第4四半期

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 高齢福祉課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	デイサービスセンターおおむろの丘給湯設備入替工事	大室 地内	120日間	管	給湯設備の入替工事	指名競争入札	R2.4.30 済
2	デイサービスセンター第二わかばの里厨房冷暖房設備取付工事	稲荷町 地内	60日間	管	冷暖房設備新規取付	指名競争入札	R2.4.30 済
3	デイサービスセンターむすびの里高圧期中開閉器・高圧ケーブル交換修繕工事	寺社 地内	90日間	電気	高圧気中開閉器及び高圧ケーブルの取替え	指名競争入札	R2.6.4 済
4	保健福祉センター京和荘変圧器・高圧コンデンサーPCB分析調査及び変圧器取替え業務委託	曾郷 地内	90日間	電気	変圧器、高圧コンデンサー低濃度PCB分析調査及び変圧器、高圧コンデンサーの取替え	指名競争入札	R2.6.4 済
5	保健福祉センター京和荘トイレ洋式化工事	曾郷 地内	60日間	管	和式トイレの洋式化工事	指名競争入札	第4四半期

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

総務課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	防犯カメラ設置工事	南安野町他	120日間	電気	器具取付、建柱配線	指名競争入札	R2. 9. 3 済
2	別館非常階段塗装工事	岡山町 地内	90日間	塗装	塗装	指名競争入札	R2. 7. 16 済
3	駐車場街路灯取替工事	山崎 地内	60日間	電気	街路灯のポール及び電球取替	指名競争入札	R2. 8. 26 済
4	笹神支所高圧気中開閉器及び高圧ケーブル交換工事	山崎 地内	60日間	電気	機器の取替、ケーブル交換	指名競争入札	R2. 11. 5 済

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

農林課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	グリーンアクアセンター 尿処理施設屋根改修工事	六野瀬 地内	7/31まで (58日間)	建築一式	折板屋根の葺き替え A =280㎡	指名競争入札	R2.6.4 済
2	林道五頭山麓線1号箇所 災害復旧工事	大室 地内	3/31まで	土木一式	擁壁工 A=19.2㎡	指名競争入札	第4四半期
3	林道五頭山麓南線1号箇所 災害復旧工事	保田 地内	3/31まで	土木一式	法面保護工 A=439.6㎡	指名競争入札	第4四半期
4	林道五頭山麓南線2号箇所	大室 地内	3/31まで	土木一式	施工延長 L=11m 法面保護工 A=42.5㎡	指名競争入札	第4四半期

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 危機管理課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	避難所施設非常用電源設備等整備工事 1	市内全域 地内	令和2年10月20日まで	電気	発電機切替盤設置工事	指名競争入札	R2. 6. 26 済
2	避難所施設非常用電源設備等整備工事 2	市内全域 地内	令和2年10月20日まで	電気	発電機切替盤設置工事	指名競争入札	R2. 6. 26 済
3	避難所施設非常用電源設備等整備工事 3	市内全域 地内	令和2年10月20日まで	電気	発電機切替盤設置工事	指名競争入札	R2. 6. 29 済

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

管財課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	市内施設水栓改修工事	山崎ほか 地内	令和3年3月31日	管	市内施設水栓を自動水栓に取替 76箇所	指名競争入札	第4四半期

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

消防本部

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	受水槽設備修繕工事	安野町 地内	令和2年11月28日まで	管	受水槽塗装、設置枠取替、電気設備修繕	指名競争入札	R2. 9. 10 済
2	本署車庫スチールドア取替	安野町 地内	60日間	建具	開閉不良のドア枠ごと取替	指名競争入札	R2. 11. 19 済

令和2年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

公園管理事務所

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	瓢湖くじゃく舎改修工事	水原 地内	50日間	建築一式	西側柱撤去交換一式、既存ネット再利用貼替52.8㎡	指名競争入札	R2.7.16 済