

令和3年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 市民生活課（環境センター）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	B系給じんスクリーンコンベア緊急更新工事	笹岡 地内	令和2年6月30日まで	機械器具設置	スクリーンコンベアの更新	随意契約	R3.4.2 済み
2	環境センター長寿命化工事	笹岡 地内	令和4年3月31日まで	機械器具設置	各設備の修繕及び更新	一般競争入札	R3.4.28 済み
3	焼却炉ごみ投入口遮断ダンパ更新工事	笹岡 地内	令和3年7月31日まで	機械器具設置	遮断ダンパ本体の更新	指名競争入札	R3.4.28 済み
4	A系給じんスクリーンコンベア更新工事	笹岡 地内	令和3年7月31日まで	機械器具設置	スクリーンコンベアの更新	指名競争入札	R3.4.28 済み
5	A系ごみ供給ベルトコンベア緊急修繕	笹岡 地内	令和3年5月31日まで	機械器具設置	ベルトコンベアの応急修繕	随意契約	R3.5.6 済み
6	A系ごみ供給ベルトコンベア緊急修繕（その2）	笹岡 地内	令和3年8月15日まで	機械器具設置	ベルトコンベアの修繕	随意契約	R3.5.18 済み
7	A系砂投入ダブルダンパ他更新工事	笹岡 地内	164日間	機械器具設置	砂投入ダブルダンパ及びスライドゲートの更新	指名競争入札	R3.7.21 済み
8	バイパスダクト直管部更新工事	笹岡 地内	164日間	機械器具設置	バイパスダクト直管部の更新	指名競争入札	R3.7.21 済み
9	焼却炉安全弁更新工事	笹岡 地内	令和3年10月から令和3年3月31日	機械器具設置	焼却炉安全弁の更新	指名競争入札	第3四半期
10	誘引送風機修繕工事	笹岡 地内	164日間	機械器具設置	軸受、シャフト等の修繕	指名競争入札	R3.7.21 済み
11	粗大破砕機修繕工事	笹岡 地内	令和3年10月から令和4年3月31日	機械器具設置	回転刃整備	指名競争入札	第3四半期
12	粗大破砕機コンベア緊急修繕工事	笹岡 地内	40日間	機械器具設置	コンベア修繕	随意契約	R3.6.22 済み
13	B系空気予熱器ケーシング等緊急修繕	笹岡 地内	31日間	機械器具設置	空気予熱器ケーシング及びエキスパンション部の修繕	随意契約	R3.8.20 済み
14	ごみクレーン巻上下電動機等更新工事	笹岡 地内	204日間	機械器具設置	電動機、走行レールフックボルト等の更新	一般競争入札	R3.9.9 済み
15	砂分級装置伸縮継手他更新工事	笹岡 地内	令和3年10月から令和4年3月31日	機械器具設置	伸縮継手及びダンパ操作機の更新	指名競争入札	第3四半期
16	最終処分場堰堤修繕	笹岡 地内	令和3年10月から令和3年12月31日	土木一式	堰堤の修繕	指名競争入札	第3四半期