

令和4年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

学校教育課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	笹神中学校屋内体育館長寿命化改良工事（建築）	笹岡 地内	契約日から令和5年3月31日	建築一式	長寿命化改良工事	一般競争入札	5月2日
2	笹神中学校屋内体育館長寿命化改良工事（機械）	笹岡 地内	契約日から令和5年3月31日	管	長寿命化改良工事	指名競争入札	5月2日
3	笹神中学校屋内体育館長寿命化改良工事（電気）	笹岡 地内	契約日から令和5年3月31日	電気	長寿命化改良工事	一般競争入札	5月2日
4	笹神中学校グラウンド整備工事	笹岡 地内	180日間	土木一式	グラウンド整備工事	一般競争入札	5月13日
5	京ヶ瀬小学校長寿命化改良等設計業務委託	姥ヶ橋 地内	契約日から令和5年3月31日	コンサルタント	長寿命化改良等設計業務委託	指名競争入札	5月10日
6	京ヶ瀬小学校屋内体育館照明改修工事	姥ヶ橋 地内	契約日から令和5年3月31日	電気	照明改修工事	一般競争入札	7月8日
7	京ヶ瀬中学校エアコン整備工事	姥ヶ橋 地内	契約日から令和4年10月31日	管	エアコン整備工事 一式	指名競争入札	6月16日
8	安田小学校職員玄関電子錠設置工事	保田 地内	契約日から令和4年8月31日	建築一式	建具改修工事	指名競争入札	7月7日
9	安田小学校交通安全施設設置工事	保田 地内	契約日から令和4年8月31日	塗装	駐車場改修工事	随意契約	7月15日
10	安田中学校防砂ネット設置工事	保田 地内	契約日から令和4年8月31日	建築一式	防砂ネット設置工事	指名競争入札	中止
11	京ヶ瀬幼稚園調理員用トイレ改修工事	緑岡 地内	契約日から令和4年9月30日	管	トイレ改修工事	指名競争入札	7月14日
12	安野小学校駐車場舗装改修工事	南安野町 地内	95日間	ほ装	舗装打ち替え	指名競争入札	7月21日
13	小学校プール循環ろ過機修繕	姥ヶ橋ほか 地内	契約日から令和4年5月31日	機械器具設置	プール循環ろ過機修繕 一式	随意契約	4月25日
14	水原小学校プール洗眼及びシャワー配線修繕	岡山町 地内	契約日から令和4年6月3日	管	洗眼配管 一式	随意契約	5月23日
15	京ヶ瀬中学校体育館内壁改修工事	姥ヶ橋 地内	契約日から令和4年8月31日	建築一式	既存壁落下防止（下地調査、ビス止め）一式	指名競争入札	5月12日
16	安田中学校防球ネット改修工事	保田 地内	契約日から令和5年3月31日	建築一式	防球ネット改修工事 一式	指名競争入札	第4四半期
17	神山小学校体育館外壁漏水改修工事	山倉 地内	契約日から令和5年3月31日	建築一式	外壁改修工事 一式	指名競争入札	第4四半期