

令和5年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	上黒瀬小河原線ほか(中島4工区) 消雪井戸削替工事	中島町 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R5. 7. 13済
2	上黒瀬小河原線ほか(中島4工区) 消雪パイプ工事	中島町 地内	120日間	土木一式	送散水工L=630m	一般競争入札	R5. 9. 7済
3	上黒瀬小河原線(松井町2工区) 消雪パイプ工事	安野町 地内	90日間	土木一式	送散水工L=39m	指名競争入札	R5. 9. 14済
4	庚町停三線ほか(南町工区) 消雪井戸掘替工事	南安野町 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R5. 9. 7済
5	庚町停三線ほか(新橋工区) 消雪井戸掘替工事	南安野町 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R5. 6. 22済
6	庚町停三線ほか(分田工区) 消雪井戸掘替工事	分田 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	中止 (次年度以降)
7	庚町停三線ほか(寺社その2工区) 消雪井戸掘替工事	寺社 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R5. 9. 7済
8	庚町停三線ほか(原町その2工区) 消雪井戸掘替工事	保田 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R5. 5. 25済
9	庚町停三線ほか(栄町工区) 消雪井戸掘替工事	保田 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R5. 7. 27済
10	庚町停三線ほか(山崎工区) 消雪井戸掘替工事	山崎 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R5. 6. 22済
11	庚町停三線ほか(熊堂工区) 消雪井戸掘替工事	熊堂 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R5. 6. 22済
12	庚町停三線ほか(中ノ通工区) 消雪井戸掘替工事	中ノ通 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R5. 7. 14済
13	庚町停三線ほか(榎工区) 消雪井戸掘替工事	榎 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R5. 5. 19済
14	庚町停三線ほか(千刈工区) 消雪井戸掘替工事	保田 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	R5. 9. 7済
15	袖ノ葉線ほか(小松工区) 消雪パイプ更新工事	小松 地内	180日間	土木一式	送散水工L=396m	一般競争入札	R5. 7. 13済
16	袖ノ葉線ほか(御城町工区) 消雪パイプ更新工事	保田 地内	155日間	土木一式	送散水工L=445m	一般競争入札	R5. 7. 28済
17	袖ノ葉線ほか(岩野工区) 消雪パイプ更新工事	福永 地内	155日間	土木一式	送散水工L=634m	一般競争入札	中止 (次年度以降)

令和5年度 発注見通し一覧表

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
18	袖ノ葉線ほか（船居工区） 消雪パイプ更新工事	船居 地内	155日間	土木一式	送散水工L=652m	一般競争入札	R5. 5. 26済
19	袖ノ葉線ほか（下福岡工区） 消雪パイプ更新工事	下福岡 地内	200日間	土木一式	送散水工L=589m	一般競争入札	R5. 8. 7済
20	袖ノ葉線ほか（福井工区） 消雪パイプ更新工事	福井 地内	155日間	土木一式	送散水工L=612m	一般競争入札	R5. 6. 29済
21	袖ノ葉線ほか（須走工区） 消雪パイプ更新工事	須走 地内	180日間	土木一式	送散水工L=417m	一般競争入札	R5. 7. 27済
22	袖ノ葉線ほか（山倉上関口工区） 消雪パイプ更新工事	上関口 地内	180日間	土木一式	送散水工L=434m	一般競争入札	R5. 7. 13済
23	袖ノ葉線ほか（榎工区） 消雪パイプ更新工事	榎 地内	200日間	土木一式	送散水工L=636m	一般競争入札	R5. 8. 10済
24	袖ノ葉線ほか（庄ヶ宮工区） 消雪パイプ更新工事	庄ヶ宮 地内	180日間	土木一式	送散水工L=543m	一般競争入札	R5. 7. 13済
25	安野川右岸線（第2工区） 用地測量業務委託	百津ほか 地内	令和6年3月31日	コンサルタント	用地測量 A=24, 172㎡	指名競争入札	R5. 5. 25済
26	上一分沢口線（上沢橋） 橋梁修繕工事	上一分 地内	令和6年3月27日	土木一式	橋梁修繕L=22.7m	一般競争入札	R5. 9. 28済
27	北新町横町線（無名橋63） 橋梁修繕工事	北本町 地内	100日間	土木一式	橋梁修繕L=2.23m	指名競争入札	第3四半期
28	袖ノ葉線（無名橋69） 橋梁修繕工事	外城町 地内	100日間	土木一式	橋梁修繕L=2.59m	指名競争入札	第3四半期
29	箸木免小島線（小島新江橋） 橋梁修繕工事	小島 地内	100日間	土木一式	橋梁修繕L=2.59m	指名競争入札	第3四半期
30	十二神江上線（黒川橋） 橋梁修繕工事	大室 地内	100日間	土木一式	橋梁修繕L=4.33m	指名競争入札	第3四半期
31	橋梁点検業務委託	一円 地内	令和6年3月22日	コンサルタント	橋梁点検N=23橋	随意契約	R5. 5. 15済
32	橋梁塗膜劣化度調査業務委託	一円 地内	120日間	コンサルタント	調査N=23橋	指名競争入札	R5. 9. 21済
33	土山屋葺田線道路拡幅工事	葺田 地内	100日間	土木一式	改良工L=308m	一般競争入札	中止 (次年度以降)
34	停二2号線用地測量業務委託	下条町 地内	60日間	コンサルタント	用地測量A=20㎡	指名競争入札	R5. 6. 1済

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
35	中島町3号線ほか側溝工事	中島町 地内	85日間	土木一式	側溝工L=46m	指名競争入札	R5. 7. 6済
36	上黒瀬小河原線側溝工事	京ヶ島 地内	85日間	土木一式	側溝工L=118m	指名競争入札	R5. 7. 6済
37	渡場土野線側溝工事	渡場 地内	60日間	土木一式	側溝工L=60m	指名競争入札	中止 (次年度以降)
38	小島255号線側溝工事	小島 地内	75日間	土木一式	側溝工L=40m	指名競争入札	R5. 8. 24済
39	学校町南郷線側溝工事	保田 地内	60日間	土木一式	側溝工L=50m	指名競争入札	中止 (次年度以降)
40	今板羽黒線舗装修繕工事	今板 地内	75日間	ほ装	舗装修繕L=150m	指名競争入札	R5. 5. 11済
41	工業団地330号線舗装修繕工事	京ヶ瀬工業団地 地内	95日間	ほ装	舗装修繕L=230m	一般競争入札	R5. 5. 25済
42	市野山土橋線舗装修繕工事	市野山 地内	110日間	ほ装	舗装修繕L=544m	一般競争入札	R5. 5. 18済
43	上黒瀬小河原線舗装修繕工事	京ヶ島 地内	125日間	ほ装	舗装修繕L=584m	一般競争入札	R5. 7. 14済
44	野地城里大野地線舗装修繕工事	庄ヶ宮 地内	95日間	ほ装	舗装修繕L=526m	指名競争入札	R5. 7. 6済
45	大室村中11号線舗装修繕工事	大室 地内	60日間	ほ装	舗装修繕L=112m	指名競争入札	R5. 5. 11済
46	砂山稗河原場阿賀野川堤防線舗装修繕工事	千唐仁 地内	130日間	ほ装	舗装修繕L=888m	一般競争入札	R5. 9. 7済
47	山倉上関口線舗装修繕工事	上関口 地内	90日間	ほ装	舗装修繕L=289m	指名競争入札	R5. 8. 24済
48	新保渡場線ほか交通安全施設設置工事	新保ほか 地内	100日間	土木一式	グリーンベルト L=1420m	指名競争入札	R5. 6. 8済
49	安小通学路線詳細設計業務委託	南安野町 地内	150日間	コンサルタント	詳細設計L=80m	指名競争入札	R5. 6. 1済
50	安小通学路線用地測量業務委託	南安野町 地内	令和6年3月27日	コンサルタント	用地測量A=2660 m ²	指名競争入札	第3四半期
51	停二4号線ほか舗装修繕	若葉町ほか 地内	65日間	ほ装	舗装修繕L=30m	指名競争入札	R5. 9. 21済

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
52	分田1号線ほか外側線設置工事	分田ほか 地内	60日間	土木一式	区画線L=380m	指名競争入札	No.45で発注済
53	榎船渡滝沢線交差点改良工事	榎船渡 地内	90日間	土木一式	道路改良工L=50m	指名競争入札	第4四半期
54	安野川右岸線（第2工区）畦畔設置工事	百津ほか 地内	60日間	土木一式	土工 一式	指名競争入札	第4四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	配水管布設替工事 久保線	久保 地内	120日間	土木一式	DIP φ 300 ・ 200 L=191m	一般競争入札	R5. 7. 6済
2	配水管布設替工事 里線	里 地内	120日間	土木一式	DIP φ 350 ・ L=138m	一般競争入札	R5. 8. 3済
3	配水管布設替工事 庵地線	保田 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 100 ・ L=304m	一般競争入札	R5. 8. 3済
4	配水管布設替工事 市野山線	市野山 地内	180日間	土木一式	DIP φ 250 ・ L=247m	一般競争入札	R5. 7. 6済
5	配水管布設替工事 次郎丸線	次郎丸 地内	120日間	土木一式	DIP φ 250 ・ L=156m	一般競争入札	R5. 6. 1済
6	配水管布設替工事 中島町線	中島町 地内	100日間	土木一式	DIP φ 250 ・ L=83m	一般競争入札	R5. 7. 6済
7	配水管布設替工事 緑岡線	緑岡 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 75 ・ L=120m	一般競争入札	R5. 6. 22済
8	配水管布設替工事 姥ヶ橋線	緑岡 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 100 ・ L=134m	一般競争入札	R5. 8. 3済
9	配水管布設替工事 庵地小路線	庵地 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 50 ・ L=350m	一般競争入札	R5. 6. 8済
10	配水管布設替工事 百津線	百津 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 75 ・ L=260m	一般競争入札	第3 四半期
11	配水管布設替工事 上一分線	上一分 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 50 ・ L=250m	一般競争入札	第3 四半期
12	消火栓取替工事 月岡温泉地内	月岡温泉 地内	96日間	土木一式	地下式消火栓 ・ 1基	指名競争入札	R5. 4. 27済
13	消火栓取替工事 片町地内	片町 地内	104日間	土木一式	地下式消火栓 ・ 1基	指名競争入札	R5. 7. 20済
14	消火栓取替工事 福田地内	福田 地内	120日間	土木一式	地上式消火栓 ・ 1基	指名競争入札	第1 四半期
15	消火栓取替工事 中島町地内	中島町 地内	104日間	土木一式	地下式消火栓 ・ 1基	指名競争入札	R5. 7. 20済
16	消火栓取替工事 大室地内	大室 地内	96日間	土木一式	地下式消火栓 ・ 1基	指名競争入札	R5. 4. 27済
17	消火栓取替工事 下条町地内	下条町 地内	104日間	土木一式	地下式消火栓 ・ 1基	指名競争入札	R5. 7. 20済

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
18	消火栓取替工事 寺社地内	寺社 地内	97日間	土木一式	地上式消火栓・1基	指名競争入札	第3四半期
19	令和5年度 舗装復旧工事（第一期）	給水区域内 地内	90日間	ほ装	舗装工(表層)	指名競争入札	R5.9.28済
20	令和5年度 舗装復旧工事（第二期）	給水区域内 地内	90日間	ほ装	舗装工(表層)	指名競争入札	第3四半期
21	水管橋更新工事	川前 地内	150日間	土木一式	SUS φ150・L=8m	指名競争入札	第3四半期
22	水管橋布設替工事	山倉 地内	153日間	土木一式	HPPE φ100 L=16.45m	指名競争入札	第3四半期
23	断水解消仕切弁設置工事 断水バルブ設置工事 天神堂地内	北本町 天神堂 地内	73日間	土木一式	断水仕切弁 φ100・1基	指名競争入札	R5.7.20済
24	断水解消仕切弁設置工事 断水バルブ設置工事 寺社地内	笹岡 寺社 地内	73日間	土木一式	断水仕切弁 φ100・1基	指名競争入札	R5.7.20済
25	石綿管布設替工事	下一分 地内	100日間	土木一式	DIP φ150 L=6m	指名競争入札	第3四半期
26	石綿管布設替工事	分田 地内	100日間	土木一式	HPPE φ75 L=6m 仕切弁 φ75 1基	指名競争入札	第3四半期
27	石綿管布設替工事	本田 地内	100日間	土木一式	DIP φ150 L=13m 仕切弁 φ150 1基 仕切弁 φ100 1基	指名競争入札	第3四半期
28	配水管移設工事詳細設計業務委託 山倉地内	山倉 地内	90日間	コンサルタント	SGP φ200 L=6m DIP φ200 L=10m	指名競争入札	R5.6.1済
29	配水管移設工事詳細設計業務委託 滝沢地内	滝沢 地内	60日間	コンサルタント	DIP φ250 L=11m	指名競争入札	R5.6.1済
30	配水管移設工事詳細設計業務委託 福田地内	福田 地内	60日間	コンサルタント	DIP φ75 L=20m	指名競争入札	R5.6.1済
31	湛水防除事業関連配水管布設替工事 金田町線	金田町 地内	150日間	土木一式	DIP φ200 L=150m	一般競争入札	第3四半期
32	県営かんがい排水事業関連配水管移設工事 山倉地内	山倉 地内	120日間	土木一式	SGP φ200 L=6m DIP φ200 L=10m	一般競争入札	第3四半期
33	ほ場整備関連配水管移設工事 滝沢地内	滝沢 地内	120日間	土木一式	DIP φ250 L=11m	指名競争入札	第3四半期
34	県営かんがい排水事業関連配水管移設工事 福田地内	福田 地内	120日間	土木一式	DIP φ75 L=20m	指名競争入札	第3四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
35	浄水設備改良事業 大室浄水場UPS装置 水質連続計器他無停電電源装置更新工事	大室 地内	180日間	電気	連続計器他→高圧地区用UPS 1台 +増設バッテリー 1式	指名競争入札	R5. 8. 10済
36	浄水設備改良事業 流量計更新工事（No1, 2急速攪拌池流量計）	大室 地内	291日間	電気	電磁流量計 φ400×2	一般競争入札	R5. 6. 15済
37	浄水設備改良事業 水質連続計器更新工事	大室 地内	300日間	電気	PH計3個所、残塩計3個所 他	一般競争入札	R5. 5. 22済
38	浄水設備改良事業 PAC注入機更新工事	大室 地内	300日間	機械器具設置	PAC注入機2台、 PAC現場制御盤	一般競争入札	R5. 5. 22済
39	浄水設備改良事業 中央監視設備機能増設工事	大室 地内	199日間	電気	PAC注入機更新に伴う中央監視設備機能増設	一般競争入札	R5. 9. 15済
40	浄水設備改良事業 大室浄水場次亜注入室空調設備工事	大室 地内	90日間	電気	大室浄水場次亜注入室空調設備工事	指名競争入札	第3四半期
41	浄水設備改良事業 取水ポンプ更新工事 (渡場水源地No3)	渡場 地内	210日間	機械器具設置	渡場水源地No3取水ポンプ55KW	指名競争入札	R5. 6. 22済
42	浄水設備改良事業 送水ポンプ更新工事 (渡場第二浄水場No2)	渡場 地内	120日間	機械器具設置	渡場第2浄水場No2送水ポンプのオーバーホール	随意契約	R5. 5. 10済
43	浄水設備改良事業 畑江配水場UPS装置更新工事	畑江 地内	291日間	電気	畑江配水場UPS装置 1台+増設バッテリー 1式	指名競争入札	R5. 6. 15済
44	浄水設備改良事業 揚水ポンプ更新工事（羽黒配水場No2）	羽黒 地内	300日間	機械器具設置	羽黒配水場No2揚水ポンプの更新	一般競争入札	R5. 5. 22済
45	浄水設備改良事業 揚水ポンプ更新工事 (村杉加圧ポンプ場No1)	村杉 地内	284日間	機械器具設置	村杉加圧ポンプ場No1揚水ポンプのオーバーホール	指名競争入札	R5. 6. 22済
46	浄水設備改良事業 次亜塩素酸トリカM貯留槽更新工事 実施設計業務委託	大室 地内	120日	コンサルタント	大室浄水場 次亜貯留槽（8㎡×2）	指名競争入札	R5. 6. 22済
47	浄水設備改良事業 水質連続計器更新工事 実施設計業務委託	渡場 地内	150日間	コンサルタント	渡場水源地取水場—連続計器更新	指名競争入札	第1四半期
48	浄水設備改良事業 浄水池更新工事 詳細設計業務委託	大室 地内	240日間	コンサルタント	大室浄水場浄水池築造更新工事 詳細設計業務	指名競争入札	第2四半期
49	浄水設備改良事業 浄水池更新工事 地質調査業務委託	大室 地内	90日間	コンサルタント	浄水池更新工事 地質調査業務	指名競争入札	第3四半期
50	中央監視設備更新事業 中央監視設備更新工事 監理業務委託	大室・渡場 地内	214日間	コンサルタント	中央監視更新工事 監理業務	随意契約	R5. 4. 1済

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（下水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	山口北3533-2号管渠工事	山口町 地内	100日間	土木一式	L=26m	指名競争入札	R5. 7. 6 済
2	山口北41-2管渠工事	山口町 地内	160日間	土木一式	L=160m	一般競争入札	第3 四半期
3	山口北85管渠工事	山口町 地内	180日間	土木一式	L=258. 5m	一般競争入札	R5. 8. 16 済
4	山口北89-2管渠工事	山口町 地内	130日間	土木一式	L=142m	一般競争入札	第3 四半期
5	山口北8886-1管渠工事	山口町 地内	130日間	土木一式	L=132. 1m	一般競争入札	R5. 9. 6 済
6	若葉町500-1管渠工事	境新田 地内	180日間	土木一式	L=335. 5m	一般競争入札	R5. 6. 1 済
7	若葉町500-2管渠工事	境新田 地内	150日間	土木一式	L=179m	一般競争入札	第2 四半期
8	若葉町処理分区マンホールポンプ設置工事	境新田 地内	120日間	土木一式	ポンプ設置	一般競争入札	第3 四半期
9	下ノ橋18-1管渠工事	分田 地内	120日間	土木一式	L=550m	一般競争入札	第3 四半期
10	下ノ橋処理分区マンホールポンプ設置工事	分田 地内	120日間	土木一式	ポンプ設置	一般競争入札	第3 四半期
11	管渠設計・施工管理（公共）業務委託	水原地区 地内	120日間	コンサルタント	設計・施工管理	随意契約	第3 四半期
12	管渠設計・施工管理（特環）業務委託	水原地区 地内	120日間	コンサルタント	設計・施工管理	随意契約	第3 四半期
13	下ノ橋処理分区管渠詳細設計業務委託	分田 地内	200日間	コンサルタント	調査計画	指名競争入札	R5. 8. 10 済
14	小里処理分区管渠詳細設計業務委託	小里 地内	120日間	コンサルタント	調査計画	指名競争入札	第3 四半期
15	下水道台帳作成業務委託	全域 地内	190日間	コンサルタント	調査計画	随意契約	R5. 9. 12 済
16	笹岡処理分区マンホール蓋改築工事	笹神 地内	150日間	土木一式	40箇所	指名競争入札	第3 四半期
17	マンホールポンプ設備改築更新工事	全域 地内	150日間	土木一式	10箇所	指名競争入札	第3 四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（下水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
18	横峰中継ポンプ場耐震設計業務委託	かがやき 地内	令和5年12月28日	コンサルタント	設計	指名競争入札	R5.6.1 済
19	横峰中継ポンプ場耐震工事	かがやき 地内	150日間	建築一式	耐震工事	指名競争入札	第3四半期
20	浸水想定区域図作成調査業務委託 阿賀野市水原地区現況排水系統調査他業務委託	水原地区 地内	令和6年3月29日	コンサルタント	調査計画	指名競争入札	R5.8.31 済
21	曾郷管渠改築更新工事その2	曾郷・姥ヶ橋 地内	220日間	土木一式	L=310m	一般競争入札	R5.8.3 済
22	土橋82-2号管渠下水道水管橋移設設計業務委託	福田 地内	令和5年9月30日	コンサルタント	設計	指名競争入札	R5.7.6 済
23	土橋82-2号管渠下水道水管橋移設工事	福田 地内	100日間	土木一式	L=10m	指名競争入札	第3四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 農林課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	うららの森農園電気設備修繕	村杉 地内	30日間	電気	システム修繕	随意契約	R5. 5. 1 済
2	グリーンアクアセンター構内舗装改修工事	六野瀬 地内	60日間	ほ装	A=227.1㎡	指名競争入札	第3 四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 公園管理事務所

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	籠尻川河川公園トイレ撤去工事	下黒瀬 地先	60日間	土木一式	・既存トイレ棟撤去工事	随意契約	第1四半期
2	天朝山矢倉改修工事	中央町 地内	60日間		・階段手摺設置 ・矢倉説明看板設置ほか	随意契約	R5. 5. 17済
3	稲葉児童遊園複合遊具修繕	久保 地内	90日間	造園	・ 1 基	指名競争入札	R. 9. 7済
4	城ノ内交通公園整備工事	保田 地内	50日間	土木一式	・既存信号機、擁壁撤去	随意契約	第2四半期
5	瓢湖あやめ園整備工事	水原 地内	90日間	土木一式	・A=890㎡	指名競争入札	R5. 7. 6済

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 学校教育課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	笹岡小学校高圧気中開閉器修繕	山崎 地内	令和5年8月31日	電気	高圧期中開閉器の修繕	指名競争入札	R5. 6. 1済
2	安田小学校プール濾過機修繕	保田 地内	令和5年5月31日	管	プール濾過機の修繕	指名競争入札	R5. 4. 27済
3	安田小学校通学バス駐車場側溝改修工事	保田 地内	令和5年8月31日	土木一式	側溝工 L=15m	指名競争入札	R5. 5. 18済
4	安田中学校高圧受電設備高圧ケーブル修繕	保田 地内	令和5年8月31日	電気	高圧ケーブルの修繕	指名競争入札	R5. 5. 18済
5	京ヶ瀬幼稚園遊戯室エアコン改修工事	緑岡 地内	令和5年8月31日	管	遊戯室のエアコンの入れ替え	随意契約	R5. 8. 30済
6	水原小学校屋内体育館漏水改修工事	岡山町 地内	令和5年8月31日	建築一式	屋内体育館の樋周りのシーリングの打ち替え	指名競争入札	R5. 4. 27済

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 市民生活課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	環境センター維持修繕工事	笹岡 地内	令和6年3月31日	機械器具設置	機能改善、混錬機修繕、破砕機修繕	一般競争入札	R5. 4. 27済
2	阿賀北葬斎場火葬炉設備修繕	下条 地内	令和6年3月31日	タイル・れんが・ブロック	主燃料室セラミック部分張替、火葬炉バーナー用炎検知器交換、火葬炉操作盤主要機器部品取替、コンプレッサ点検整備	随意契約	R5. 7. 10済
3	阿賀北葬斎場火葬炉設備設備コンプレッサ点検整備	下条 地内	令和6年3月31日	機械器具設置	コンプレッサ点検整備	指名競争入札	第1四半期
4	阿賀北葬斎場収骨室自動ドアユニット交換整備	下条 地内	令和6年3月31日	機械器具設置	自動ドアユニット交換整備	指名競争入札	R5. 8. 3済
5	B系白煙防止用熱交換器伝熱管緊急修繕工事	笹岡 地内	令和6年3月31日	機械器具設置	伝熱管等交換	随意契約	R5. 6. 22済

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 高齢福祉課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	デイサービスセンター第二永寿園特殊浴槽入替工事	姥ヶ橋 地内	90日間	管	特殊浴槽(手洗浴)の入替	一般競争入札	第2四半期
2	保健福祉センター京和荘屋上トップライト他修繕工事	姥ヶ橋 地内	90日間	建築一式	屋上トップライトの交換及び幹線ケーブルダクトの修繕他	指名競争入札	R5.9.7済
3	保健福祉センター京和荘屋上幹線ケーブルダクト他修繕	姥ヶ橋 地内	60日間	建築一式	屋上幹線ケーブルダクトの修繕他	指名競争入札	No.2で発注済

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 社会福祉課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	阿賀野市福祉会館冷却塔ファンモーター取替修繕	外城町-地内	60日間	管	阿賀野市福祉会館屋上にある冷却塔ファンモーターの取替修繕	指名競争入札	第2四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 生涯学習課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	水原総合体育館軒天井改修工事	岡山町 地内	90日間	内装仕上	・発泡ウレタン吹付 ・軒樋補修 ・他	指名競争入札	R5. 4. 13済
2	水原野球場観覧席防水修繕	土橋 地内	60日間	防水	・塗膜防水修繕 62㎡	指名競争入札	R5. 5. 11済

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 消防本部

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	玄関階段等照明改修工事	安野町 地内		電気	玄関階段等の照明をLEDに改修する	指名競争入札	第3 四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

総務課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	見守りカメラ設置工事	市野山ほか 地内	120日間	電気	防犯カメラ設置 N = 4基	指名競争入札	第3四半期