

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	上黒瀬小河原線ほか(中島4工区)消雪井戸削井工事	中島町 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	第1四半期
2	上黒瀬小河原線ほか(中島4工区)消雪パイプ工事	中島町 地内	120日間	土木一式	送散水工L=430m	一般競争入札	第2四半期
3	上黒瀬小河原線(松井町2工区)消雪パイプ工事	安野町 地内	60日間	土木一式	送散水工L=52m	指名競争入札	第1四半期
4	庚町停三線ほか(南町工区)消雪井戸掘替工事	南安野町 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	第1四半期
5	庚町停三線ほか(新橋工区)消雪井戸掘替工事	南安野町 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	第1四半期
6	庚町停三線ほか(分田工区)消雪井戸掘替工事	分田 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	第1四半期
7	庚町停三線ほか(原町工区)消雪井戸掘替工事	保田 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	第1四半期
8	庚町停三線ほか(栄町工区)消雪井戸掘替工事	保田 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	第1四半期
9	庚町停三線ほか(山崎工区)消雪井戸掘替工事	山崎 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	第1四半期
10	庚町停三線ほか(熊堂工区)消雪井戸掘替工事	熊堂 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	第1四半期
11	庚町停三線ほか(中ノ通工区)消雪井戸掘替工事	中ノ通 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	第1四半期
12	庚町停三線ほか(榎工区)消雪井戸掘替工事	榎 地内	120日間	さく井	削井工N=1基	一般競争入札	第1四半期
13	袖ノ葉線ほか(小松工区)消雪パイプ更新工事	小松 地内	155日間	土木一式	送散水工L=532m	一般競争入札	第1四半期
14	袖ノ葉線ほか(御城町工区)消雪パイプ更新工事	保田 地内	155日間	土木一式	送散水工L=458m	一般競争入札	第1四半期
15	袖ノ葉線ほか(岩野工区)消雪パイプ更新工事	福永 地内	155日間	土木一式	送散水工L=634m	一般競争入札	第1四半期
16	袖ノ葉線ほか(船居工区)消雪パイプ更新工事	船居 地内	155日間	土木一式	送散水工L=652m	一般競争入札	第1四半期
17	袖ノ葉線ほか(下福岡工区)消雪パイプ更新工事	下福岡 地内	155日間	土木一式	送散水工L=553m	一般競争入札	第1四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
18	袖ノ葉線ほか(福井工区)消雪パイプ更新工事	福井 地内	155日間	土木一式	送散水工L=612m	一般競争入札	第1四半期
19	袖ノ葉線ほか(須走工区)消雪パイプ更新工事	須走 地内	120日間	土木一式	送散水工L=404m	一般競争入札	第1四半期
20	袖ノ葉線ほか(山倉工区)消雪パイプ更新工事	山倉 地内	120日間	土木一式	送散水工L=352m	一般競争入札	第1四半期
21	袖ノ葉線ほか(榎工区)消雪パイプ更新工事	榎 地内	155日間	土木一式	送散水工L=592m	一般競争入札	第2四半期
22	袖ノ葉線ほか(野地城工区)消雪パイプ更新工事	野地城 地内	155日間	土木一式	送散水工L=634m	一般競争入札	第1四半期
23	安野川右岸線(第2工区)用地測量業務委託	百津ほか 地内	令和6年3月27日	コンサルタント	用地測量A=33,000㎡	指名競争入札	第1四半期
24	上一分沢口線(上沢橋)橋梁修繕工事	上一分 地内	令和6年3月27日	土木一式	橋梁修繕L=22.7m	一般競争入札	第2四半期
25	北新町横町線(無名橋63)橋梁修繕工事	北本町 地内	100日間	土木一式	橋梁修繕L=2.23m	指名競争入札	第2四半期
26	袖ノ葉線(無名橋69)橋梁修繕工事	外城町 地内	100日間	土木一式	橋梁修繕L=2.59m	指名競争入札	第2四半期
27	箸木免小島線(小島新江橋)橋梁修繕工事	小島 地内	100日間	土木一式	橋梁修繕L=2.59m	指名競争入札	第2四半期
28	十二神江上線(黒川橋)橋梁修繕工事	大室 地内	100日間	土木一式	橋梁修繕L=4.33m	指名競争入札	第2四半期
29	橋梁点検業務委託	一円 地内	令和6年3月27日	コンサルタント	橋梁点検N=23橋	随意契約	第1四半期
30	橋梁塗膜劣化度調査業務委託	一円 地内	令和6年3月27日	コンサルタント	調査N=23橋	指名競争入札	第1四半期
31	上山屋蒔田線道路拡幅工事	蒔田 地内	100日間	土木一式	改良工L=308m	一般競争入札	第2四半期
32	停二2号線用地測量業務委託	下条町 地内	60日間	コンサルタント	用地測量A=73㎡	指名競争入札	第2四半期
33	中島町3号線ほか側溝工事	中島町 地内	60日間	土木一式	側溝工L=60m	指名競争入札	第1四半期
34	上黒瀬小河原線側溝工事	京ヶ島 地内	60日間	土木一式	側溝工L=120m	指名競争入札	第2四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 建設課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
35	渡場上野線側溝工事	渡場 地内	50日間	土木一式	側溝工L=60m	指名競争入札	第2四半期
36	小島255号線側溝工事	小島 地内	50日間	土木一式	側溝工L=40m	指名競争入札	第2四半期
37	学校町南郷線側溝工事	保田 地内	50日間	土木一式	側溝工L=50m	指名競争入札	第2四半期
38	今板羽黒線舗装修繕工事	今板 地内	60日間	ほ装	舗装修繕L=150m	指名競争入札	第2四半期
39	工業団地330号線舗装修繕工事	京ヶ瀬工業団地 地内	100日間	ほ装	舗装修繕L=220m	一般競争入札	第2四半期
40	市野山土橋線舗装修繕工事	市野山 地内	100日間	ほ装	舗装修繕L=550m	一般競争入札	第2四半期
41	上黒瀬小河原線舗装修繕工事	京ヶ島 地内	100日間	ほ装	舗装修繕L=600m	一般競争入札	第2四半期
42	野地城里大野地線舗装修繕工事	野地城 地内	100日間	ほ装	舗装修繕L=220m	一般競争入札	第1四半期
43	大室村中11号線舗装修繕工事	大室 地内	100日間	ほ装	舗装修繕L=170m	指名競争入札	第1四半期
44	砂山稗河原場阿賀野川堤防線舗装修繕工事	千唐仁 地内	120日間	ほ装	舗装修繕L=690m	一般競争入札	第1四半期
45	新保渡場線ほか交通安全施設設置工事	新保ほか 地内	90日間	土木一式	グリーンベルト L=1420m	指名競争入札	第1四半期
46	安小通学路線詳細設計業務委託	南安野町 地内	令和6年3月27日	コンサルタント	詳細設計L=80m	指名競争入札	第1四半期
47	安小通学路線用地測量業務委託	南安野町 地内	令和6年3月27日	コンサルタント	用地測量A=2660 ㎡	指名競争入札	第1四半期
48	停二4号線ほか舗装修繕	若葉町ほか 地内	60日間	ほ装	舗装修繕L=30m	指名競争入札	第1四半期
49	分田1号線ほか外側線設置工事	分田ほか 地内	60日間	土木一式	区画線L=380m	指名競争入札	第1四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	配水管布設替工事 久保線	久保 地内	150日間	土木一式	DIP φ 300・200 L=175m	一般競争入札	第1四半期
2	配水管布設替工事 里線	里 地内	150日間	土木一式	DIP φ 350・L=120m	一般競争入札	第3四半期
3	配水管布設替工事 庵地線	保田 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 100・ L=250m	一般競争入札	第1四半期
4	配水管布設替工事 市野山線	市野山 地内	150日間	土木一式	DIP φ 250・L=150m	一般競争入札	第3四半期
5	配水管布設替工事 次郎丸線	次郎丸 地内	150日間	土木一式	DIP φ 250・L=175m	一般競争入札	第1四半期
6	配水管布設替工事 中島町線	中島町 地内	150日間	土木一式	DIP φ 250・L=120m	一般競争入札	第1四半期
7	配水管布設替工事 緑岡線その1	緑岡 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 75・ L=120m	一般競争入札	第2四半期
8	配水管布設替工事 緑岡線その2	緑岡 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 100・ L=200m	一般競争入札	第3四半期
9	配水管布設替工事 庵地小路線	庵地 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 50・ L=350m	一般競争入札	第2四半期
10	配水管布設替工事 百津線	百津 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 75・ L=260m	一般競争入札	第2四半期
11	配水管布設替工事 上一分線	上一分 地内	150日間	土木一式	HPPE φ 50・ L=250m	一般競争入札	第3四半期
12	消火栓取替工事 月岡温泉地内	月岡温泉 地内	120日間	土木一式	地下式消火栓・1 基	指名競争入札	第1四半期
13	消火栓取替工事 片町地内	片町 地内	120日間	土木一式	地下式消火栓・1 基	指名競争入札	第1四半期
14	消火栓取替工事 福田地内	福田 地内	120日間	土木一式	地上式消火栓・1 基	指名競争入札	第1四半期
15	消火栓取替工事 中島町地内	中島町 地内	120日間	土木一式	地下式消火栓・1 基	指名競争入札	第1四半期
16	消火栓取替工事 大室地内	大室 地内	120日間	土木一式	地下式消火栓・1 基	指名競争入札	第1四半期
17	消火栓取替工事 下条町地内	下条町 地内	120日間	土木一式	地下式消火栓・1 基	指名競争入札	第1四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
18	令和5年度 舗装復旧工事(第一期)	給水区域内 地内	90日間	ほ装	舗装工(表層)	指名競争入札	第2四半期
19	令和5年度 舗装復旧工事(第二期)	給水区域内 地内	90日間	ほ装	舗装工(表層)	指名競争入札	第3四半期
20	水管橋更新工事	川前 地内	150日間	土木一式	SUSφ150・L=8m	指名競争入札	第2四半期
21	断水解消仕切弁設置工事	北本町 地内	150日間	土木一式	不断水仕切弁 φ100・1基	指名競争入札	第2四半期
22	断水解消仕切弁設置工事	笹岡 地内	150日間	土木一式	不断水仕切弁 φ150・1基	指名競争入札	第2四半期
23	石綿管布設替工事	下一分 地内	100日間	土木一式	DIPφ150 L=6m	指名競争入札	第3四半期
24	石綿管布設替工事	分田 地内	100日間	土木一式	HPPEφ75 L=6m 仕切弁φ75 1基	指名競争入札	第3四半期
25	石綿管布設替工事	本田 地内	100日間	土木一式	DIPφ150 L=13 m 仕切弁φ150 1基 仕切弁φ100 1基	指名競争入札	第3四半期
26	県営かんがい排水事業関連 配水管移設工事山倉地内実 施設計業務委託	山倉 地内	90日間	コンサルタント	SGPφ200 L=6 m DIPφ200 L=10 m	指名競争入札	第1四半期
27	ほ場整備関連配水管移設工 事滝沢地内実施設計業務委 託	滝沢 地内	30日間	コンサルタント	DIPφ250 L=11m	指名競争入札	第1四半期
28	県営かんがい排水事業関連 配水管移設工事福田地内実 施設計業務委託	福田 地内	30日間	コンサルタント	DIPφ75 L=20m	指名競争入札	第1四半期
29	湛水防除事業関連配水管布 設替工事 金田町線	金田町 地内	150日間	土木一式	DIPφ200 L=150 m	一般競争入札	第1四半期
30	県営かんがい排水事業関連 配水管移設工事 山倉地内	山倉 地内	120日間	土木一式	SGPφ200 L=6 m DIPφ200 L=10 m	一般競争入札	第2四半期
31	ほ場整備関連配水管移設工 事 滝沢地内	滝沢 地内	120日間	土木一式	DIPφ250 L=11m	指名競争入札	第2四半期
32	県営かんがい排水事業関連 配水管移設工事 福田地内	福田 地内	120日間	土木一式	DIPφ75 L=20m	指名競争入札	第2四半期
33	浄水設備改良事業 大室浄水場UPS装置更新工事	大室 地内	60日間	電気	連続計器・高台地 区用UPS1台＋増 設バッテリー1式	指名競争入札	第1四半期
34	浄水設備改良事業 流量計更新工事(No1,2急速 攪拌池流量計)	大室 地内	300日間	電気	電磁流量計 φ400×2	一般競争入札	第1四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（上水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
35	浄水設備改良事業 水質連続計器更新工事	大室 地内	330日間	電気	PH計3箇所、残塩計3箇所 他	一般競争入札	第1四半期
36	浄水設備改良事業 PAC注入機更新工事	大室 地内	300日間	機械器具設置	PAC注入機2台、PAC現場制御盤	一般競争入札	第1四半期
37	浄水設備改良事業 中央監視設備機能増設工事	大室 地内	300日間	電気通信	PAC注入機更新に伴う中央監視設備機能増設	一般競争入札	第1四半期
38	浄水設備改良事業 大室浄水場次亜注入室空調設備工事	大室 地内	210日間	電気	大室浄水場次亜注入室空調設備工事	指名競争入札	第1四半期
39	浄水設備改良事業 渡場水源地No3取水ポンプ更新工事	渡場 地内	210日間	機械器具設置	渡場水源地No3取水ポンプ55KW	指名競争入札	第1四半期
40	浄水設備改良事業 渡場第2浄水場No2送水ポンプ更新工事	渡場 地内	270日間	機械器具設置	渡場第2浄水場No2送水ポンプのオーバーホール	指名競争入札	第1四半期
41	浄水設備改良事業 畑江配水場UPS装置更新工事	畑江 地内	120日間	電気	畑江配水場UPS装置1台＋増設バッテリー1式	指名競争入札	第2四半期
42	浄水設備改良事業 揚水ポンプ更新工事(羽黒配水場No2)	羽黒 地内	300日間	機械器具設置	羽黒配水場No2揚水ポンプの更新	一般競争入札	第1四半期
43	浄水設備改良事業 村杉加圧ポンプ場No1揚水ポンプ更新工事	村杉 地内	300日間	機械器具設置	村杉加圧ポンプ場No1揚水ポンプのオーバーホール	指名競争入札	第2四半期
44	浄水設備改良事業 次亜塩素酸ナトリウム貯留槽更新工事実施設計業務委託	大室 地内	120日間	コンサルタント	大室浄水場 次亜貯留槽(8m×2)	指名競争入札	第1四半期
45	浄水設備改良事業 水質連続計器更新工事実施設計業務委託	渡場 地内	150日間	コンサルタント	渡場水源地取水場連続計器更新	指名競争入札	第1四半期
46	浄水設備改良事業 大室浄水場浄水池築造工事詳細設計業務委託	大室 地内	300日間	コンサルタント	大室浄水場浄水池築造詳細設計業務	指名競争入札	第1四半期
47	浄水設備改良事業 大室浄水場浄水池築造工事地質調査業務委託	大室 地内	300日間	コンサルタント	大室浄水場浄水池築造地質調査業務	指名競争入札	第1四半期
48	中央監視設備更新事業 中央監視設備更新工事監理業務委託	大室・渡場 地内	210日間	コンサルタント	中央監視更新工事監理業務	随意契約	第1四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（下水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	山口北35号管渠工事	山口町 地内	130日間	土木一式	L=222m	一般競争入札	第2四半期
2	山口北41-2管渠工事	山口町 地内	160日間	土木一式	L=160m	一般競争入札	第1四半期
3	山口北85管渠工事	山口町 地内	150日間	土木一式	L=110m	一般競争入札	第2四半期
4	山口北89-2管渠工事	山口町 地内	130日間	土木一式	L=142m	一般競争入札	第1四半期
5	山口北88管渠工事	山口町 地内	140日間	土木一式	L=110m	一般競争入札	第1四半期
6	若葉町500-1管渠工事	境新田 地内	130日間	土木一式	L=157m	一般競争入札	第2四半期
7	若葉町500-2管渠工事	境新田 地内	150日間	土木一式	L=179m	一般競争入札	第2四半期
8	若葉町処理分区マンホールポンプ設置工事	境新田 地内	120日間	土木一式	ポンプ設置	一般競争入札	第3四半期
9	下ノ橋18-1管渠工事	分田 地内	200日間	土木一式	L=780m	一般競争入札	第2四半期
10	下ノ橋処理分区マンホールポンプ設置工事	分田 地内	120日間	土木一式	ポンプ設置	一般競争入札	第3四半期
11	管渠設計・施工管理(公共)業務委託	水原地区 地内	300日間	コンサルタント	設計・施工管理	随意契約	第1四半期
12	管渠設計・施工管理(特環)業務委託	水原地区 地内	300日間	コンサルタント	設計・施工管理	随意契約	第1四半期
13	下ノ橋処理分区管渠詳細設計業務委託	分田 地内	300日間	コンサルタント	調査計画	指名競争入札	第1四半期
14	小里処理分区管渠詳細設計業務委託	小里 地内	300日間	コンサルタント	調査計画	指名競争入札	第2四半期
15	下水道台帳作成業務委託	全域 地内	300日間	コンサルタント	調査計画	随意契約	第2四半期
16	笹岡処理分区マンホール蓋改築工事	笹神 地内	150日間	土木一式	40箇所	指名競争入札	第2四半期
17	マンホールポンプ設備改築更新工事	全域 地内	150日間	土木一式	10箇所	指名競争入札	第3四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 上下水道局（下水道）

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
18	横峰中継ポンプ場耐震設計業務委託	かがやき 地内	150日間	コンサルタント	設計	指名競争入札	第1四半期
19	横峰中継ポンプ場耐震工事	かがやき 地内	150日間	建築一式	耐震工事	指名競争入札	第3四半期
20	浸水想定区域図作成調査業務委託	水原地区 地内	200日間	コンサルタント	調査計画	指名競争入札	第2四半期
21	曾郷管渠改築更新工事その2	曾郷・姥ヶ橋 地内	200日間	土木一式	L=310m	一般競争入札	第1四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

農林課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	うらの森農園電気設備修繕	村杉 地内	30日間	電気	システム修繕	随意契約	第1四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 公園管理事務所

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	籠尻川河川公園トイレ撤去工事	下黒瀬 地内	60日間	土木一式	・既存トイレ棟撤去1式	随意契約	第1四半期
2	天朝山矢倉改修工事	中央町 地内	60日間	建築一式	・階段手摺設置 ・矢倉説明看板設置ほか	随意契約	第1四半期
3	稲葉児童遊園複合遊具修繕	久保 地内	90日間	造園	・1基	指名競争入札	第1四半期
4	城ノ内交通公園整備工事	保田 地内	50日間	土木一式	・既存信号機、擁壁撤去	随意契約	第1四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 学校教育課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	笹岡小学校高圧気中開閉器修繕	山崎 地内	令和5年8月31日	電気	高圧期中開閉器の修繕	指名競争入札	第1四半期
2	安田小学校プール濾過機修繕	保田 地内	令和5年5月31日	管	プール濾過機の修繕	指名競争入札	第1四半期
3	安田小学校通学バス駐車場側溝改修工事	保田 地内	令和5年8月31日	土木一式	側溝工 L=15m	指名競争入札	第1四半期
4	安田中学校高圧受電設備高圧ケーブル修繕	保田 地内	令和5年8月31日	電気	高圧ケーブルの修繕	指名競争入札	第1四半期
5	京ヶ瀬幼稚園遊戯室エアコン改修工事	緑岡 地内	令和5年8月31日	管	遊戯室のエアコンの入れ替え	指名競争入札	第1四半期
6	水原小学校屋内体育館漏水改修工事	岡山町 地内	令和5年8月31日	建築一式	屋内体育館の樋周りのシーリングの打ち替え	指名競争入札	第1四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 市民生活課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	環境センター 維持修繕工事	笹岡 地内	令和6年3月31日まで	機械器具設置	機能改善、混練機修繕、破砕機修繕	一般競争入札	第1四半期
2	阿賀北葬斎場 火葬炉設備修繕	下条 地内	令和6年3月31日まで	タイル・れんが・ブロック	主燃料室セラミック部分張替、火葬炉バーナー用炎検知器交換、火葬炉操作盤主要機器部品取替	随意契約	第1四半期
3	阿賀北葬斎場 火葬炉設備設備コンプレッサ 点検整備	下条 地内	令和6年3月31日まで	機械器具設置	コンプレッサ点検整備	指名競争入札	第1四半期
4	阿賀北葬斎場 収骨室自動ドアユニット交換 整備	下条 地内	令和6年3月31日まで	機械器具設置	自動ドアユニット交換整備	随意契約	第1四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 高齢福祉課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	デイサービスセンター第二永寿園特殊浴槽入替工事	姥ヶ橋 地内	90日間	管	特殊浴槽(チェア浴)の入替	一般競争入札	第1四半期
2	保健福祉センター京和荘屋上トップライト修繕	姥ヶ橋 地内	60日間	建築一式	屋上トップライトの交換	指名競争入札	第1四半期
3	保健福祉センター京和荘屋上幹線ケーブルダクト他修繕	姥ヶ橋 地内	60日間	建築一式	屋上幹線ケーブルダクトの修繕他	指名競争入札	第1四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 社会福祉課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	阿賀野市福祉会館冷却塔ファンモーター取替修繕	外城町 地内	60日間	管	阿賀野市福祉会館屋上にある冷却塔ファンモーターの取替修繕	指名競争入札	第2四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名 生涯学習課

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	水原総合体育館軒天井改修工事	岡山町 地内	90日間	内装	・発泡ウレタン吹付 ・軒樋補修 ・他	指名競争入札	第1四半期
2	水原野球場観覧席防水修繕	土橋 地内	60日間	防水	・塗膜防水修繕 62㎡	指名競争入札	第1四半期

※公表内容は予定であり予告なく変更する場合があります。

課名

消防本部

No.	工事名	場所	期間	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	玄関階段等照明改修工事	安野町 地内	-	電気	玄関階段等の照明をLEDに改修する	指名競争入札	第1四半期