

特記仕様書

1. 工事名 生涯工第2号 京ヶ瀬屋内運動場人工芝改修工事
2. 工事場所 阿賀野市 曾郷 地内
3. 概要
 - ・砂入り人口芝張替え工（テニスコート） 1,620 m²
 - ・ライン設置工 1 式
 - ・付帯工事 1 式
4. 関連工事（予定）
 - ・京ヶ瀬屋内運動場大規模改修工事
 - ・京ヶ瀬屋内運動場照明設備改修工事
 - ・京ヶ瀬屋内運動場トイレ改修工事
5. 設計書記載の製品番号等は積算上の条件であり、指定するものではない。ただし、使用する資機材は事前に発注者の承認を受けて同等又は同等以上のものを使用すること。
6. 工事施工に必要な関係官公庁に対する諸手続きは監督員と協議の上受注者の責任により処理するものとし、遅滞なく行うこと。
7. 工事の着手に先だち、施工計画書を作成し、監督員の承諾を受けること。また、事前の周知を行ってから実施すること。
8. 京ヶ瀬屋内運動場は、関連工事を含めた現場施工のため、6月10日（月）から9月30日（木）の間、利用を制限している。現場着手にあたっては、受注後早期に工程・安全対策・施工方法について、監督員と協議を行うこと。
9. 作業時間は、原則として平日8:30から17:00までの間行うものとする。但し工事実施の都合上、早朝・夜間又は休日作業を行う場合は、あらかじめ監督員の承諾を得ること。
10. 本工事で解体された廃棄物等は、関係法令に従い適正処分し、報告書及びマニフェストを監督員に提出すること。
11. 作業の際、周辺に粉じん等の飛散等起こらないよう十分注意すること。
12. その他
 - ① 受注者は設計図書に従って施工するものであるが、これらに明示していない事項でも、施工又は技術上当然必要と認められる場合は、監督員と協議行うこと。
 - ② 現場事務所は設けない。
 - ③ 工事にあたっては監督員との連絡を密にし、その指示に従うこと。
 - ④ 現場作業に当たり、対象施設の電源及び水道を使用する場合は、実費負担すること。
 - ⑤ 本仕様書に疑義が生じたとき又は、本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議のうえ解決するものとする。