
工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所 曽郷

工 事 の 概 要

契 約 の 相 手 方
商号又は名称
住　　所

工 事 着 手 の 日

工 事 完 成 の 日

契 約 金 額 円

予 定 価 格 円

最 低 制 限 価 格 円

契 約 締 結 結 果 表

生涯工第3号

市立図書館照明設備改修工事

阿賀野市 地内

34,485,000

24,145,000

照明LED化工事　  一式

（株）丸山電業社
新潟県阿賀野市中央町1-8-43

令和4年8月26日

令和4年10月24日

32,780,000



工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所 曽郷

工 事 の 概 要

契 約 の 相 手 方
商号又は名称
住　　所

工 事 着 手 の 日

工 事 完 成 の 日

契 約 金 額 円

予 定 価 格 円

最 低 制 限 価 格 円

契 約 締 結 結 果 表

下水第13号

曽郷管渠改築更新工事

阿賀野市 地内

87,703,000

77,561,000

施工延長L=278.1m
　推進工φ200 L=265.95m
　1号マンホールN=7基
　取付管・ます工　N=4箇所
　付帯工一式

（株）小林組
新潟県阿賀野市曽郷302

令和4年8月25日

令和5年3月22日

84,150,000



工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所 金田町

工 事 の 概 要

契 約 の 相 手 方
商号又は名称
住　　所

工 事 着 手 の 日

工 事 完 成 の 日

契 約 金 額 円

予 定 価 格 円

最 低 制 限 価 格 円

契 約 締 結 結 果 表

下水第14号

若葉町303号管渠工事

阿賀野市 地内

12,232,000

10,648,000

施工延長　L=100.0m
開削VUφ200　L=97.6m
ﾏﾝﾎｰﾙ　N=4基
（1号ﾚｼﾞﾝ・2基、小形ﾚｼﾞﾝ・2基）
付帯工　一式

（株）清野
新潟県阿賀野市千唐仁149

令和4年8月25日

令和4年12月22日

12,100,000



工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所 北本町

工 事 の 概 要

契 約 の 相 手 方
商号又は名称
住　　所

工 事 着 手 の 日

工 事 完 成 の 日

契 約 金 額 円

予 定 価 格 円

最 低 制 限 価 格 円

契 約 締 結 結 果 表

下水第15号

山口南550号管渠工事

阿賀野市 地内

29,689,000

26,059,000

施工延長　L=185.8m
開削VUφ200　L=182.95
1号マンホール　N=2基
桝及び取付管　N=2基
付帯工　一式

（有）戸田建設
新潟県阿賀野市下条町4-34

令和4年8月25日

令和5年1月21日

28,600,000



工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所 法柳

工 事 の 概 要

契 約 の 相 手 方
商号又は名称
住　　所

工 事 着 手 の 日

工 事 完 成 の 日

契 約 金 額 円

予 定 価 格 円

最 低 制 限 価 格 円

41,866,000

36,784,000

消雪パイプ新設
　総延長　　　　　ΣL=1,196.4m
　散水管設置工　　　L=　548.5m
　送水管設置工　　　L=　647.9m
土工・撤去工　一式

（株）小林組
新潟県阿賀野市曽郷302

令和4年8月25日

令和5年1月26日

39,600,000

契 約 締 結 結 果 表

建第35号

上黒瀬小河原線ほか(法柳工区)消雪パイプ工事

阿賀野市 地内



工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所 安野町

工 事 の 概 要

契 約 の 相 手 方
商号又は名称
住　　所

工 事 着 手 の 日

工 事 完 成 の 日

契 約 金 額 円

予 定 価 格 円

最 低 制 限 価 格 円

契 約 締 結 結 果 表

建第36号 

袖ノ葉線ほか（前山口工区）消雪パイプ更新工事

阿賀野市 地内

33,902,000

29,733,000

土工・撤去工　一式
消雪パイプ工　L=645.3m
 　　 散水工　L=620.6m
      送水工　L= 24.7m
舗装工　A=308.5㎡

森山建材（株）
新潟県阿賀野市南安野町6-7

令和4年8月25日

令和5年1月26日

32,197,000



工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所 上山屋

工 事 の 概 要

契 約 の 相 手 方
商号又は名称
住　　所

工 事 着 手 の 日

工 事 完 成 の 日

契 約 金 額 円

予 定 価 格 円

最 低 制 限 価 格 円

23,870,000

20,867,000

土工・撤去工　一式
消雪パイプ更新　L=441.5m
　散水管設置工　　L=417.5m
  送水管設置工　　L= 24.0m
舗装工　A=222.5㎡

横山工業（株）
新潟県阿賀野市横山210-1

令和4年8月25日

令和5年1月26日

22,715,000

契 約 締 結 結 果 表

建第37号  

袖ノ葉線ほか（上山屋工区）消雪パイプ更新工事

阿賀野市 地内



委 託 番 号

委 託 業 務 名

委 託 場 所 全域

委 託 の 概 要

契 約 の 相 手 方
商号又は名称
住　　所

委 託 着 手 の 日

委 託 終 了 の 日

契 約 金 額 円

予 定 価 格 円

最 低 制 限 価 格 円

3,256,000

―

マンホール調査業務
　調査施設数　MH目視調査　159.0箇所　MH蓋点検　159.0箇所
　報告書作成　MH目視調査　1式　　　　MH蓋点検　1式

（株）都市環境
新潟県新発田市富塚町2-1002

令和4年8月25日

令和4年12月16日

3,025,000

契 約 締 結 結 果 表

下委第5号

阿賀野市公共下水道管渠等点検調査業務委託

阿賀野市 地内



委 託 番 号

委 託 業 務 名

委 託 場 所 曽郷、緑岡

委 託 の 概 要

契 約 の 相 手 方
商号又は名称
住　　所

委 託 着 手 の 日

委 託 終 了 の 日

契 約 金 額 円

予 定 価 格 円

最 低 制 限 価 格 円

6,370,100

―

下水道管渠等点検調査
　調査施設数　MH（MP含む）　48箇所
　管渠延長（TVカメラ調査）　1638.2m
　報告書作成　1式

（株）都市環境
新潟県新発田市富塚町2-1002

令和4年8月25日

令和4年12月16日

5,830,000

契 約 締 結 結 果 表

下委第6号

阿賀野市公共下水道管渠等点検調査（TVカメラ）業務委託

阿賀野市 地内



工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所 上一分

工 事 の 概 要

契 約 の 相 手 方
商号又は名称
住　　所

工 事 着 手 の 日

工 事 完 成 の 日

契 約 金 額 円

予 定 価 格 円

低入札調査基準価格 円

契 約 締 結 結 果 表

建第30号

上一分沢口線（上沢橋）修繕工事

阿賀野市 地内

32,989,000

28,589,000

橋梁補修工　一式
　当て板補修工　一式
　塗替塗装工　A=138.8㎡
　（一種ケレン　循環式ブラスト工）
　断面修復工　V=0.9㎥

小菅建設興業（株）
新潟県阿賀野市福井９０５

令和4年8月29日

令和5年3月31日

32,450,000
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