

| 入札執行日 | 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 |
|--------------------------|--------------------|----|-------------|-----|
| H26.8.28 | 施設工業(株) | 落札 | 125,000,000 | |
| 番 号 | 三菱マテリアルテクノ(株) | 辞退 | - | |
| 市工第4号 | (株)スガテック | | 210,000,000 | |
| 件 名 | 住原環境プラント(株)営業本部 | | 182,500,000 | |
| 環境センター破砕機整備工事 | (株)クボタ 東京本社 | 辞退 | - | |
| | 三広工業(株) | 辞退 | - | |
| | JFEエンジニアリング(株)新潟支店 | 辞退 | - | |
| | 住重環境エンジニアリング(株) | 辞退 | - | |
| 場 所 | 日立造船(株)東京本社 | 辞退 | - | |
| 笹岡1635-11地内 | | | | |
| 工期又は履行期限 | | | | |
| 平成27年3月31日 | | | | |
| 入札書比較予定価格 | | | | |
| 135,675,000 | | | | |
| 入札書比較制限価格 | | | | |
| 94,980,000 | | | | |
| 落札率 | | | | |
| 92.1% | | | | |
| 入札者の指名理由 | | | | |
| 地理的条件及び技術的要件を加味して指名 | | | | |
| | | | | |
| 実際の落札額は入札額に消費税を加えたものである。 | | | | |

| 入札執行日 | 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 |
|--------------------------|-----------------|-------|-------------|-----|
| H26.8.28 | 坂詰・井上特定共同企業体 | 落札候補者 | 172,900,000 | |
| 番 号 | 北友・小菅特定共同企業体 | 失格 | 167,770,000 | |
| 学教工第17号 | 帆苺組・ハナザワ特定共同企業体 | | 201,000,000 | |
| 件 名 | 小林組・三浦組特定共同企業体 | | 190,000,000 | |
| 水原中学校グラウンド整備工事 | 国井・神山企画特定共同企業体 | | 210,000,000 | |
| | 阿賀・渡辺特定共同企業体 | | 205,800,000 | |
| 場 所 | | | | |
| 学校町地内 | | | | |
| 工期又は履行期限 | | | | |
| 平成27年3月27日 | | | | |
| 入札書比較予定価格 | | | | |
| 191,230,000 | | | | |
| 入札書比較制限価格 | | | | |
| 172,100,000 | | | | |
| 落札率 | | | | |
| 90.4% | | | | |
| 入札参加資格を認定しなかった理由 | | | | |
| | | | | |
| 実際の落札額は入札額に消費税を加えたものである。 | | | | |

| 入札執行日 | 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 |
|--------------------------|-------------|----|------------|------------|
| H26.8.28 | 小菅建設興業(株) | 不調 | 11,380,000 | 11,220,000 |
| 番 号 | 安田建設(株) | | 11,400,000 | 11,230,000 |
| 建第24号 | (株)帆苅組 | | 11,400,000 | 11,180,000 |
| 件 名 | (株)坂井建材 | | 11,350,000 | 11,150,000 |
| 笹岡環境センター線ほか消雪パイプ工事 | (株)神山企画 | | 11,270,000 | 10,980,000 |
| | 積山工業(株) | | 11,300,000 | 11,150,000 |
| | (株)石栗組 | | 11,430,000 | 11,200,000 |
| | (株)宇尾野設計・機工 | | 11,420,000 | 11,190,000 |
| | (株)坂詰組 | | 11,350,000 | 11,000,000 |
| 場 所 | (株)国井組 | | 11,310,000 | 11,180,000 |
| 笹岡地内 | | | | |
| 工期又は履行期限 | | | | |
| 100日間 | | | | |
| 入札書比較予定価格 | | | | |
| - | | | | |
| 入札書比較制限価格 | | | | |
| - | | | | |
| 落札率 | | | | |
| - | | | | |
| 入札参加資格を認定しなかった理由 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 実際の落札額は入札額に消費税を加えたものである。 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札執行日 | 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 |
|--------------------------|-------------|------------|------------|-----|
| H26.8.28 | (株)加藤組 | 落札候補者 | 26,550,000 | |
| 番 号 | (株)井上土木 | | 26,650,000 | |
| 下水27号 | (株)ハナザワ | | 26,700,000 | |
| 件 名 | 安田建設(株) | | 26,750,000 | |
| 山口南586-2号管渠工事 | 小菅建設興業(株) | | 27,100,000 | |
| | (株)帆苅組 | | 27,150,000 | |
| | 安田設備工業(株) | | 27,200,000 | |
| | 積山工業(株) | | 26,830,000 | |
| | (株)阿賀建設 | | 26,700,000 | |
| 場 所 | (株)北友建設 | | 26,600,000 | |
| 北本町地内 | (株)宇尾野設計・機工 | | 27,000,000 | |
| 工期又は履行期限 | (株)小林組 | | 26,800,000 | |
| 180日間 | (株)坂詰組 | | 26,730,000 | |
| 入札書比較予定価格 | (株)渡辺建設 | | 27,130,000 | |
| 27,530,000 | (株)国井組 | | 27,050,000 | |
| 入札書比較制限価格 | 永光建設(株) | 26,850,000 | | |
| 23,810,000 | | | | |
| 落札率 | | | | |
| 96.4% | | | | |
| 入札参加資格を認定しなかった理由 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 実際の落札額は入札額に消費税を加えたものである。 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札執行日 | 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 |
|--------------------------|------------|----|-----------|-----|
| H26.8.28 | (株) ミツマ | 落札 | 2,200,000 | |
| 番 号 | (株) 加藤工業所 | | 2,450,000 | |
| 学教工19号 | (株) 松田設備工業 | | 2,280,000 | |
| 件 名 | | | | |
| 神山小学校給水配管改修工事 | | | | |
| 場 所 | | | | |
| 山倉地内 | | | | |
| 工期又は履行期限 | | | | |
| 平成26年9月30日 | | | | |
| 入札書比較予定価格 | | | | |
| 2,320,000 | | | | |
| 入札書比較制限価格 | | | | |
| - | | | | |
| 落 札 率 | | | | |
| 94.8% | | | | |
| 入札者の指名理由 | | | | |
| 地理的条件及び技術的要件を加味して指名 | | | | |
| | | | | |
| 実際の落札額は入札額に消費税を加えたものである。 | | | | |

| 入札執行日 | 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 |
|--------------------------|-----------|----|-----------|-----|
| H26.8.28 | 横山工業(株) | 落札 | 1,300,000 | |
| 番 号 | 小菅建設興業(株) | | 1,320,000 | |
| 笹支工第1号 | (株) 坂井建材 | | 1,310,000 | |
| 件 名 | (株) 石栗組 | | 1,350,000 | |
| 笹神支所車庫前通路舗装修繕工 | (株) 神山企画 | | 1,340,000 | |
| 場 所 | | | | |
| 山崎地内 | | | | |
| 工期又は履行期限 | | | | |
| 60日間 | | | | |
| 入札書比較予定価格 | | | | |
| 1,360,000 | | | | |
| 入札書比較制限価格 | | | | |
| - | | | | |
| 落 札 率 | | | | |
| 95.6% | | | | |
| 入札者の指名理由 | | | | |
| 地理的条件及び技術的要件を加味して指名 | | | | |
| | | | | |
| 実際の落札額は入札額に消費税を加えたものである。 | | | | |

| 入札執行日 | 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 |
|--------------------------|-------------|----|-----------|-----|
| H26.8.28 | (有)川端商会 | 落札 | 2,150,000 | |
| 番 号 | (有) 菲澤建設 | | 2,240,000 | |
| 建第38号 | (株) 上松設備 | | 2,250,000 | |
| 件 名 | (有) 戸田建設 | | 2,270,000 | |
| 元町1号線ほか(日の出町工区)消雪パイプ工事 | (株) ライズビルド | | 2,280,000 | |
| 場 所 | (有) 澤田工業 | | 2,250,000 | |
| 日の出町地内 | (有) 阿部井戸屋設備 | | 2,300,000 | |
| 工期又は履行期限 | (有) 中野屋商店 | | 2,200,000 | |
| 60日間 | | | | |
| 入札書比較予定価格 | | | | |
| 2,320,000 | | | | |
| 入札書比較制限価格 | | | | |
| 落札率 | | | | |
| 92.7% | | | | |
| 入札者の指名理由 | | | | |
| 地理的条件及び技術的要件を加味して指名 | | | | |
| 実際の落札額は入札額に消費税を加えたものである。 | | | | |

| 入札執行日 | 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 |
|--------------------------|----------|----|-----------|-----|
| H26.8.28 | (有)安田土木 | 落札 | 1,350,000 | |
| 番 号 | (有) 大月工業 | | 1,550,000 | |
| 下維修第9号 | (有) 菲澤建設 | | 1,400,000 | |
| 件 名 | (有) 戸田建設 | | 1,450,000 | |
| 若葉町-2マンホール外蓋交換 | (有) 川端商会 | | 1,530,000 | |
| 場 所 | | | | |
| 中島 外地内 | | | | |
| 履行期間又は履行期限 | | | | |
| 60日間 | | | | |
| 入札書比較予定価格 | | | | |
| 1,510,000 | | | | |
| 落札率 | | | | |
| 89.4% | | | | |
| 入札者の指名理由 | | | | |
| 地理的条件及び技術的要件を加味して指名 | | | | |
| 実際の落札額は入札額に消費税を加えたものである。 | | | | |

| 入札執行日 | 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 |
|--------------------------|---------------|----|------------|-----|
| H26.8.28 | (株) 藤田設計 | 落札 | 3,800,000 | |
| 番 号 | (有) 石動建築設計事務所 | | 12,500,000 | |
| 京支委第2号 | (株) 基設計 | | 7,500,000 | |
| 件 名 | (株) 創建築設計事務所 | | 17,000,000 | |
| 京ヶ瀬支所耐震診断・補強設計業務委託 | 太陽設計(株) | | 6,550,000 | |
| 場 所 | (株) 池田設計 | | 17,000,000 | |
| 姥ヶ橋地内 | (有) 鑑建築研究所 | | 6,200,000 | |
| 期 間 | (株) 建構造研究所 | | 12,270,000 | |
| 150日間 | | | | |
| 入札書比較予定価格 | | | | |
| 7,149,000 | | | | |
| 落札率 | | | | |
| 53.2% | | | | |
| 入札者の指名理由 | | | | |
| 地理的条件及び技術的特性を加味して指名 | | | | |
| 実際の落札額は入札額に消費税を加えたものである。 | | | | |