

### 入札公表兼結果調書 (指名競争入札)

工 事 番 号 建第93号  
工 事 名 福井牧島線拡幅工事  
工 事 場 所 阿賀野市 福井 地内  
工期又は履行期限 平成27年3月27日

(単位:円)

入 札 者	記 事	入 札	再 入 札	備 考
小菅建設興業 (株)	落札	2,900,000		
(株)石栗組		2,920,000		
五百川組		2,940,000		
(株)渡辺興業		2,950,000		
(有)豊島土木	辞退	-		
				落札率
				96.7%

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

入札日 平成27年2月19日 AM 9時00分

予 定 価 格 (消費税相当額を除く)	3,000,000 円
------------------------	-------------

制 限 価 格 (消費税相当額を除く)	
------------------------	--

上記入札者を指名した理由
地理的条件及び技術的適性を加味して指名

地方自治法施行令第167条の13において準用する同令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由
---

### 入札公表兼結果調書 (指名競争入札)

工事番号            建第94号  
 工事名              安野川右岸線道路冠水標示設置工事  
 工事場所            阿賀野市                      山口      地内  
 工期又は履行期限    平成27年3月31日

(単位：円)

入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)新潟デック	落札	3,390,000		
新交ロード(株)		3,470,000		
(株)レックス新潟支店		3,500,000		
新潟維持サービス(株)		3,450,000		
ヨシダメンテナンス(株)		3,420,000		
ムラタ興業(株)新潟支店		3,520,000		
				落札率
				93.9%

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

入札日                      平成27年2月19日            AM 9時00分

予 定 価 格 (消費税相当額を除く)            3,610,000    円
--

制 限 価 格 (消費税相当額を除く)
------------------------

上記入札者を指名した理由 地理的条件及び技術的適性を加味して指名
-------------------------------------

地方自治法施行令第167条の13において準用する同令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由
---

### 入札公表兼結果調書 (一般競争入札)

工 事 番 号            建第89号  
 工 事 名              安野川右岸線U型擁壁防護柵設置その3工事  
 工 事 場 所            阿賀野市                      月崎      地内  
 工期又は履行期限      平成27年3月31日

(単位:円)

入 札 者	記 事	入 札	再 入 札	備 考
(有)戸田建設	落札	12,500,000		
(有)川端商会		13,000,000		
安田建設(株)		13,100,000		
(株)加藤組		13,000,000		
森山建材(株)		12,850,000		
(株)ライズビルド		12,900,000		
永光建設(株)		13,150,000		
(株)樋口工業		13,180,000		
(有)菰澤建設		12,800,000		
(有)山辰建設		13,220,000		
				落 札 率
				93.8%

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

入札日                      平成27年2月19日                      AM 9時00分

予 定 価 格 (消費税相当額を除く)	13,330,000    円
------------------------	-----------------

制 限 価 格 (消費税相当額を除く)	11,590,000    円
------------------------	-----------------

上記工事に係る入札参加資格を認定しなかった理由

地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由