

入札公表兼結果調書（一般競争入札用）

工事番号 26-21040
 工 事 名 配水管布設替工事 上坂町線
 工事場所 阿賀野市 山崎 地内
 工事期間 150日間

（単位：円）

| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 |
|----------|-----|------------|-------|-------|
| ㈱上松設備 | 落札 | 33,500,000 | | |
| ㈱ミツマ | | 33,530,000 | | |
| ㈱帆苧組 | | 33,650,000 | | |
| 安田設備工業㈱ | | 33,700,000 | | |
| ㈱松田設備工業 | | 34,000,000 | | |
| (有)澤田工業 | | 34,100,000 | | |
| ㈱加藤工業所 | | 34,650,000 | | |
| (有)中野屋商店 | | 34,650,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 落札率 |
| | | | | 99.3% |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込価格である。

入札日 令和8年6月18日

| | |
|-----------------|-------------|
| 予定価格（消費税相当額を除く） | ¥33,750,000 |
| 制限価格（消費税相当額を除く） | ¥29,700,000 |

| |
|---|
| 上記工事に係る入札参加資格を認定しなかった理由 |
| |
| 地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由 |
| |

入札公表兼結果調書（一般競争入札用）

工事番号 26-21046
工 事 名 配水管布設替工事 堤線
工事場所 阿賀野市 堤 地内
工事期間 150日間

(単位：円)

| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 |
|-----------|-----|------------|-------|-------|
| (有)遠藤設備工業 | 落札 | 19,500,000 | | |
| (株)帆苧組 | | 19,530,000 | | |
| (株)ミツマ | | 19,550,000 | | |
| 安田設備工業(株) | | 19,700,000 | | |
| (有)片桐配管工業 | | 19,780,000 | | |
| (有)澤田工業 | | 19,950,000 | | |
| (株)松田設備工業 | | 20,000,000 | | |
| (株)加藤工業所 | | 20,100,000 | | |
| (有)中野屋商店 | | 20,100,000 | | |
| (株)上松設備 | | 20,170,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 落札率 |
| | | | | 95.0% |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込価格である。

入札日 令和8年6月18日

| | |
|-----------------|-------------|
| 予定価格（消費税相当額を除く） | ¥20,530,000 |
| 制限価格（消費税相当額を除く） | ¥18,000,000 |

| |
|---|
| 上記工事に係る入札参加資格を認定しなかった理由 |
| |
| 地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由 |
| |

入札公表兼結果調書（一般競争入札用）

工事番号 26-21041
 工 事 名 不断水バタフライ弁設置工事 大室地内
 工事場所 阿賀野市 大室 地内
 工事期間 240日間

（単位：円）

| 入 札 者 | 記 事 | 入 札 | 再 入 札 | 備 考 |
|-----------|-----|------------|-------|-------|
| 安田設備工業(株) | 落札 | 29,000,000 | | |
| (株)ミツマ | | 29,300,000 | | |
| (有)片桐配管工業 | | 29,540,000 | | |
| (株)松田設備工業 | | 29,700,000 | | |
| (有)澤田工業 | | 29,880,000 | | |
| (株)帆苧組 | | 29,980,000 | | |
| (有)遠藤設備工業 | | 30,100,000 | | |
| (株)加藤工業所 | | 30,440,000 | | |
| (有)中野屋商店 | | 30,440,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 落札率 |
| | | | | 94.8% |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込価格である。

入札日 令和8年6月18日

| | |
|-----------------|-------------|
| 予定価格（消費税相当額を除く） | ¥30,590,000 |
| 制限価格（消費税相当額を除く） | ¥27,000,000 |

| 上記工事に係る入札参加資格を認定しなかった理由 |
|---|
| |
| 地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由 |
| |

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 26-11027
 工事名 進相コンデンサ更新工事
 工事場所 阿賀野市 中島町（阿賀野市上下水道局）他 地内
 工事期間 180日間

（単位：円）

| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 | 備考 |
|-----------|----|-----------|-----|-------|
| (有)山崎電気商会 | 落札 | 1,860,000 | | |
| (株)丸山電業社 | | 1,875,000 | | |
| (有)五頭電気商会 | | 1,980,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 落札率 |
| | | | | 97.6% |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込価格である。

入札日 令和8年6月18日

| | |
|-----------------|------------|
| 予定価格（消費税相当額を除く） | ¥1,906,000 |
| 制限価格（消費税相当額を除く） | — |

| 上記入札者を指名した理由 |
|--|
| 地理的条件及び技術的適性を加味して指名 |
| 地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由 |
| |

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 26-21045

工事名 高圧機器更新工事

工事場所 阿賀野市 大室（大室取水場） 地内

工事期間 210日間

（単位：円）

| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 | 備考 |
|-----------|----|-----------|-----|-------|
| (株)丸山電業社 | 落札 | 3,720,000 | | |
| (有)山崎電気商会 | | 3,795,000 | | |
| (有)五頭電気商会 | | 3,840,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 落札率 |
| | | | | 97.6% |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込価格である。

入札日 令和8年6月18日

| | |
|-----------------|------------|
| 予定価格（消費税相当額を除く） | ¥3,810,000 |
| 制限価格（消費税相当額を除く） | — |

| |
|--|
| 上記入札者を指名した理由 |
| 地理的条件及び技術的適性を加味して指名 |
| 地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由 |
| |

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

委託番号 26-61054
 委託業務名 配水管移設工事詳細設計業務委託 発久地内
 履行場所 阿賀野市 発久 地内
 委託期間 120日間

（単位：円）

| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 | 備考 |
|---------------------|----|------------|-----|-------|
| ㈱日本海設計事務所 | 落札 | 4,700,000 | | |
| ㈱新光コンサルタント | | 4,950,000 | | |
| オリジナル設計㈱ 新潟事務所 | | 5,300,000 | | |
| 新日本設計㈱ 新潟事務所 | | 5,300,000 | | |
| ㈱三水コンサルタント 新潟事務所 | | 5,400,000 | | |
| 中日本建設コンサルタント㈱ 新潟事務所 | | 5,400,000 | | |
| ㈱中央設計技術研究所 新潟事務所 | | 5,800,000 | | |
| ㈱東京設計事務所 新潟支所 | | 7,000,000 | | |
| ㈱N J S 新潟出張所 | | 15,000,000 | | |
| ㈱日水コン 新潟事務所 | | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 落札率 |
| | | | | 88.3% |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込価格である。

入札日 令和8年6月18日

| | |
|-----------------|------------|
| 予定価格（消費税相当額を除く） | ¥5,320,000 |
| 制限価格（消費税相当額を除く） | ¥4,250,000 |

| |
|--|
| 上記入札者を指名した理由 |
| 地理的条件及び技術的適性及び実績を加味して指名 |
| 地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由 |
| |

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

委託番号 26-21035
 委託業務名 樹木整姿業務委託
 履行場所 阿賀野市 大室（大室浄水場）他 地内
 履行期限 令和9年3月31日

（単位：円）

| 入札者 | 記事 | 入札 | 再入札 | 備考 |
|---------|----|-----------|-----|-------|
| (有)宮坂造園 | 落札 | 3,250,000 | | |
| (株)小林造園 | | 3,300,000 | | |
| 坂井寸梢園 | | 3,600,000 | | |
| (有)新光園 | | 3,600,000 | | |
| (有)安田土木 | | 3,750,000 | | |
| (有)福樹園 | | 3,800,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 落札率 |
| | | | | 92.3% |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込価格である。

入札日 令和8年6月18日

| | |
|-----------------|------------|
| 予定価格（消費税相当額を除く） | ¥3,520,000 |
| 制限価格（消費税相当額を除く） | — |

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">上記入札者を指名した理由</p> <p>地理的条件及び技術的適性を加味して指名</p> |
| <p>地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由</p> |