

入札公表兼結果調書（一般競争入札用）

工事番号22-11048

工事名県営湛水防除事業関連配水管布設替工事
荒屋線

工事場所阿賀野市荒屋地内

工事期間82日間（又は令和4年9月30日まで）

(単位：円)

入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)松田設備工業	落札候補	9,950,000		
(有)澤田工業		10,200,000		
(株)上松設備		10,050,000		
(株)ミツマ		10,150,000		
(有)中野屋商店		10,300,000		
(有)片桐配管工業		10,080,000		
安田設備工業(株)		10,200,000		
(有)中野建設		9,990,000		
(株)加藤工業所		10,170,000		
				落札率
				95.0%

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込価格である。

入札日

令和4年7月8日

予定価格（消費税相当額を除く）	¥10,470,000
制限価格（消費税相当額を除く）	¥9,160,000

上記入札者を指名した理由
地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

入札公表兼結果調書（一般競争入札用）

工事番号 22-51047
工 事 名 管路耐震化事業
配水管布設替工事 庵地小路線
工事場所 阿賀野市 保田 地内
工事期間 100日間 （又は 令和4年10月15日 まで）
(単位：円)

入 札 者	記 事	入 札	再 入 札	備考
(株)松田設備工業		9,400,000		
(有)澤田工業		9,450,000		
(株)上松設備		9,300,000		
(有)遠藤設備工業	落札候補	9,200,000		
(株)ミツマ		9,500,000		
(有)中野屋商店		9,500,000		
(有)片桐配管工業		9,380,000		
安田設備工業(株)		9,400,000		
(有)中野建設		9,420,000		
(株)加藤工業所		9,350,000		
(有)阿部井戸屋設備		9,520,000		
				落札率
				96.3%

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込価格である。

入札日 令和4年7月8日

予定価格（消費税相当額を除く）	¥9,810,000
制限価格（消費税相当額を除く）	¥8,550,000

上記入札者を指名した理由
地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

入札公表兼結果調書（一般競争入札用）

工事番号22-21049

工事名管路耐震化事業

配水管布設替工事金屋線

工事場所阿賀野市金屋地内

工事期間150日間

(又は令和4年12月7日まで)

(単位：円)

入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)松田設備工業		19,000,000		
(有)澤田工業		19,100,000		
(株)上松設備		18,700,000		
(株)ミツマ	落札候補	18,500,000		
(有)中野屋商店		19,200,000		
(株)帆苧組		18,600,000		
(有)片桐配管工業		18,770,000		
(有)中野建設		18,800,000		
(株)加藤工業所		19,100,000		
				落札率
				93.0%

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込価格である。

入札日

令和4年7月8日

予定価格（消費税相当額を除く）	¥19,900,000
制限価格（消費税相当額を除く）	¥17,460,000

上記入札者を指名した理由
地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

入札公表兼結果調書（一般競争入札用）

工事番号22-21038

工事名浄水設備改良事業

取水流量計更新工事（大室浄水場No.1、2）

工事場所阿賀野市大室（大室浄水場）地内

工事期間250日間（又は令和5年3月17日まで）

(単位：円)

入札者	記事	入札	再入札	備考
㈱ジェスクホリウチ新潟支店	落札候補	14,300,000		
新潟企業㈱		19,000,000		
				落札率
				96.6%

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込価格である。

入札日

令和4年7月8日

予定価格（消費税相当額を除く）	¥14,800,000
制限価格（消費税相当額を除く）	¥10,360,000

上記工事に係る入札参加資格を認定しなかった理由
地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

入札公表兼結果調書（一般競争入札用）

工事番号22-21034

工事名浄水設備改良事業
ろ過池ろ過材更生工事

工事場所阿賀野市大室（大室浄水場）地内

工事期間240日間（又は令和5年3月8日まで）

(単位：円)

入札者	記事	入札	再入札	備考
北栄建設(株)新潟支店		13,500,000		
水ingエンジニアリング(株)新潟営業所	落札候補	10,090,000		
新潟企業(株)		13,000,000		
				落札率
				87.7%

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込価格である。

入札日

令和4年7月8日

予定価格（消費税相当額を除く）	¥11,510,000
制限価格（消費税相当額を除く）	¥10,090,000

上記工事に係る入札参加資格を認定しなかった理由
地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由