

入札公表兼結果調書（一般競争入札）

工 事 番 号 建第36号
工 事 名 赤水福岡線（曲り橋）ほか橋梁修繕工事
工 事 場 所 阿賀野市 赤水ほか 地内
工 事 期 間 85日間

(単位：円)

入 札 者	記 事	入 札	再 入 札	備 考
(株) 渡辺興業	落札	8,400,000		
(株) 坂井建材		8,450,000		
五百川組		8,530,000		
				落 札 率
				96.1%

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の
申込み価格である。

入札日 令和7年11月20日

予 定 価 格 (消費税相当額を除く)	8,740,000 円
------------------------	-------------

制 限 価 格 (消費税相当額を除く)	-
------------------------	---

入札公表兼結果調書（一般競争入札）

工 事 番 号 建第45号
工 事 名 北新町砂山線（無名橋67）ほか橋梁修繕工事
工 事 場 所 阿賀野市 岡山町ほか 地内
工 事 期 間 85日間

(単位：円)

入 札 者	記 事	入 札	再 入 札	備 考
(株) 加藤組	不調	*****	辞退	
(株) ライズビルド		*****	辞退	

入札額が予定価格に達しなかったため、再入札を執行したが2者共に
辞退のため不調とする。

入札日 令和7年11月20日

予 定 価 格 (消費税相当額を除く)	*****
------------------------	-------

制 限 価 格 (消費税相当額を除く)	-
------------------------	---

入札公表兼結果調書（一般競争入札）

工 事 番 号 建第46号
 工 事 名 寺社熊居線（無名橋132）ほか橋梁修繕工事
 工 事 場 所 阿賀野市 熊居新田ほか 地内
 工 事 期 間 85日間

(単位：円)

入 札 者	記 事	入 札	再 入 札	備 考
(有) 寺社木村建設	落札	3,600,000		
(株) 光建設		4,000,000		
(株) ライズビルド		4,500,000		
				落 札 率
				86.5%

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の
 申込み価格である。

入札日 令和7年11月20日

予 定 価 格
 (消費税相当額を除く) 4,160,000 円

制 限 価 格
 (消費税相当額を除く) -

入札公表兼結果調書（一般競争入札）

工 事 番 号 建第47号
 工 事 名 本明島田線（本明村中橋）ほか橋梁修繕工事
 工 事 場 所 阿賀野市 本明ほか 地内
 工 事 期 間 85日間

(単位：円)

入 札 者	記 事	入 札	再 入 札	備 考
(株) 坂井建材	落札	7,200,000		
(株) 渡辺興業		7,270,000		
五百川組		7,300,000		
				落 札 率
				95.4%

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の
 申込み価格である。

入札日 令和7年11月20日

予 定 価 格 (消費税相当額を除く)	7,550,000 円
------------------------	-------------

制 限 価 格 (消費税相当額を除く)	-
------------------------	---

入札公表兼結果調書（指名競争入札）

工 事 番 号 下水第13号
 工 事 名 笹神高田船居処理分区 公共ます設置工事
 工 事 場 所 阿賀野市 上飯塚 地内
 工 事 期 間 75日間

(単位：円)

入 札 者	記 事	入 札	再 入 札	備 考
(株) 石栗組	中止	辞退		
五百川組		辞退		
(株) K O B A K E N		辞退		
(株) 坂井建材		辞退		
横山工業（株）		辞退		
(株) 渡辺興業		辞退		

入札者が辞退したため中止とする。

入札日 令和7年11月20日

上記入札者を指名した理由
地理的条件及び技術的適性を加味して指名