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阿賀野市            

山口北62-3号管渠工事　　　　　　　　　　　　　実施  
                                                    

下水第2号                                           

                                                    

阿賀野市　山口町二丁目　地内                        

                                                    

施工延長　Ｌ=139.5ｍ                            

 　開削工　VUφ200　　　　　　　　　Ｌ=131.3ｍ   

 　推進工　VPφ200　低耐荷力推進工　Ｌ=3.1ｍ     

　マンホール工　Ｎ＝8基                         

　（1号5基、小型レジン1基、小型塩ﾋﾞ2基）        

　取付管及びます工　Ｎ=3箇所                    

　付帯工一式                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

      200        m3    

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

      140        m3    

土砂等運搬                              

       60        m3    

砂質土                                  

       60        m3    

土砂等運搬                              

      100        m3    

改良土購入費                            

      100        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

      200        m3    

発生土受入費                            

      200        m3    

管布設工                                

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

      131         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       

        7        組    

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

   一式   

埋設標識ｼｰﾄ                             

       56         m    

管明示ｼｰﾄ工                             

       56        ｍ    

管基礎工                                

    式    

砂基礎                                  

   一式   

砂基礎工                                

       10       ｍ３   

管路土留工                              

    式    

軽量鋼矢板土留                          

   一式   

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       17         m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       17         m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       61         m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       61         m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       12         m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       12         m    

軽量鋼矢板賃料　L=2.0m                  

        1        式    

軽量鋼矢板賃料　L=2.5m                  

        1        式    

軽量鋼矢板賃料　L=3.0m                  

        1        式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土留支保工(軽量金属支保工)              

       17         m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

       17         m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

       73         m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

       73         m    

軽量金属支保工賃料                      

    日    

軽量金属支保工賃料                      

    日    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

    日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

阿賀野市ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ                    

        5        組    

調整金具無収縮ﾓﾙﾀﾙ工法                  

        4       箇所   

調整金具無収縮ﾓﾙﾀﾙ工法                  

        1       箇所   

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        1        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        4        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        2        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        5        個    

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

        6       箇所   

組立マンホール設置工                    

        5       箇所   

底部工(組立式)                          

        5       箇所   

底部工(組立式)                          

        1       箇所   

副管（内副管）                          

   一式   

塩ﾋﾞ製ﾊﾞｯﾌﾙ板                           

        1        個    

塩ﾋﾞ製ﾊﾞｯﾌﾙ板                           

        1        個    

内副管取付工                            

        1       箇所   

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                           

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

阿賀野市小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                   

        1        組    

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

        1        個    

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

        1        個    

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

        1        個    

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

        1        個    

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

        1        個    

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

        1        個    

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

        1        個    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

        1       箇所   

ます基礎工（人力）                      

        1       箇所   

小型塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ                           

   一式   

阿賀野市小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ                

        2        組    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                 

        2       箇所   

取付管およびます工                      

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工（小型バックホウ）            

        4       ｍ３   

管路埋戻                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

        3        m3    

土砂等運搬                              

        2        m3    

砂質土                                  

        2        m3    

土砂等運搬                              

        2        m3    

改良土購入費                            

        2        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

        4        m3    

発生土受入費                            

        4        m3    

ます設置工                              

    式    

ます                                    

   一式   

ます設置工（塩化ビニル製）              

        3       箇所   

取付管布設工                            

    式    

取付管                                  

   一式   

取付管布設および支管取付工              

        2       箇所   

取付管布設および支管取付工              

        1       箇所   

取付管推進工                            

    式    

取付管推進材料費                        

   一式   

材料費                                  

        1        式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

取付管推進工                            

   一式   

ガイド管推進工                          

        1       箇所   

カバーグラウト工                        

        1       箇所   

コアボーリング工                        

        1       箇所   

塩ビ管挿入工                            

        1       箇所   

モルタル充填工                          

        1       箇所   

発進坑口止水注入工（+止水器取付）       

        1       箇所   

測量・推進機設置工                      

        1       箇所   

推進機撤去工                            

        1       箇所   

立坑工（取付管推進）                    

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工（小型バックホウ）            

        5       ｍ３   

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

        5        m3    

土砂等運搬                              

        2        m3    

砂質土                                  

        2        m3    

土砂等運搬                              

        3        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

改良土購入費                            

        3        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

        5        m3    

発生土受入費                            

        5        m3    

土留工                                  

    式    

仮設軽量鋼矢板                          

   一式   

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

        3         m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

        3         m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

        3         m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

        3         m    

仮設軽量鋼矢板賃料等                    

   一式   

軽量鋼矢板賃料                          

    日    

軽量金属支保工賃料                      

    日    

鋼材切断工                              

        0.5      ｍ    

鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  

        0.1       t    

鋼矢板･H形鋼(一部埋設)                  

        0.1       t    

立坑基礎                                

   一式   

基礎砕石                                

        2        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

付帯工（開削部）                        

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      220         m    

舗装版切断                              

      110         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      300        m2    

舗装版破砕                              

       50        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

       15        m3    

殻運搬                                  

       10        m3    

廃材処理費                              

       59        ｔ    

路盤掘削                                

   一式   

掘削                                    

        5        m3    

発生土処理                              

   一式   

土砂等運搬                              

        5        m3    

発生土受入費                            

        5        m3    

道路復旧工（仮復旧）                    

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

市道一般                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       76        m2    

上層路盤(歩道部)                        

       76        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       76        m2    

国道49号線（仮復旧）                    

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       50        m2    

上層路盤(歩道部)                        

       50        m2    

上層路盤(歩道部)                        

       50        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       50        m2    

国道49号線（仮本復旧）                  

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

       50        m2    

基層(車道･路肩部)                       

       50        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       50        m2    

道路復旧工（本復旧）                    

    式    

市道一般                                

   一式   

不陸整正                                

      170        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      170        m2    

国道49号線                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

      530        m2    

殻運搬(路面切削)                        

       27        m3    

廃材処理費                              

       62        ｔ    

砂利道                                  

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       35        m2    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

       96         m    

区画線設置                              

        7         m    

区画線設置                              

       16         m    

旧構造物撤去工                          

    式    

旧構造物とりこわし                      

   一式   

構造物とりこわし                        

        2        m3    

構造物とりこわし                        

        0.4      m3    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

        2        m3    

殻運搬                                  

        0.4      m3    

廃材処理費                              

        5        ｔ    

廃材処理費                              

        1        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

管きょ工(小口径推進)                    

    式    

低耐荷力圧入二工程推進工                

    式    

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工程)

   一式   

SUSカラー付直管（SUSR）標準管・先頭管   

        3        本    

SUSカラー付直管（SUSR）最終管           

        1        本    

低耐荷力圧入二工程                      

   一式   

誘導管推進工                            

        3        ｍ    

硬質塩化ビニル管推進工                  

        3        ｍ    

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

        3         m    

発生土処理                              

   一式   

汚泥吸排車運搬                          

        1        m3    

泥水処分費                              

        1        m3    

立坑内管布設工                          

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

        0.6      ｍ    

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       

        1        組    

小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

        1        組    

仮設備工(小口径)                        

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0018

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

 仮設備工(低耐荷力圧入二工程)φ200       

   一式   

坑口工                                  

        1       箇所   

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力圧入二工程）   

        1       箇所   

推進設備工                              

        1       箇所   

鏡切り                                  

        1       箇所   

立坑工（本管推進）                      

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

       10        m3    

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

       10        m3    

土砂等運搬                              

       10        m3    

砂質土                                  

       10        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

       10        m3    

発生土受入費                            

       10        m3    

立坑基礎                                

   一式   

基礎砕石                                

        4        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0019

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土留工                                  

    式    

仮設軽量鋼矢板                          

   一式   

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

        4         m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

        4         m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

        4         m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

        4         m    

仮設軽量鋼矢板賃料等                    

   一式   

軽量鋼矢板賃料　L=3.5m                  

        1        式    

軽量金属支保工賃料                      

    日    

鋼材切断工                              

        0.7      ｍ    

鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  

        0.1       t    

鋼矢板･H形鋼(一部埋設)                  

        0.1       t    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

        9        m2    

敷鉄板賃料                              

        2        枚    

付帯工（推進部）                        

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0020

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版切断                              

       18         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       11        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

        0.5      m3    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

道路復旧工（仮復旧）                    

    式    

市道一般                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        4        m2    

上層路盤(歩道部)                        

        4        m2    

表層(車道･路肩部)                       

        4        m2    

道路復旧工（本復旧）                    

    式    

市道一般                                

   一式   

不陸整正                                

        7        m2    

表層(車道･路肩部)                       

        7        m2    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0021

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員A                         

        7.5     人日   

交通誘導警備員B                         

       85.0     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

       18         t    

仮設材等の運搬                          

       18         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       18         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       18         t    

事業損失防止施設費    

    式    

家屋調査費                              

    式    

家屋調査　                              

        2        棟    

家屋調査　                              

        1        棟    

家屋調査　                              

        1        棟    

技術管理費            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0022

06-実施-下水-0631-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

調査費                                  

    式    

下水道管渠ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査                   

      131        ｍ    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

設計書名

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

00230

06-実施-下水-0631-当初

実施設計書      

0

1 実施単価    

17 新発田⑦                                

0-06.06.20(0)

7 下水道          

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

07  一般交通影響有(1)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  小型車補正なし          



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    SCB210110  

    m3            60                   

                                        

羽多屋→現場                            

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    SWG111300  

    m3           140                   

                                        

購入土別途計上                          

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000005

   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    SWG111050  

    m3           200                   

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

YG000000004

   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

YG000000001

    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    SWG411020  

     m           131                   

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

YG000000010

   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000007

    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

処分費等              T 施工　第0-0010号内訳表

    SWB020051  

    m3           200                   

                                        

                                        

発生土受入費                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    SWG111400  

    m3           200     (4t積級､2t積級

                                        

現場→阿賀野土質ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ               

発生土運搬工                            

YG000000006

   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 

   F0011      

    m3           100     見積          

ほぐし単価×1.2                         

CBR20%以上                              

改良土購入費                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    SCB210110  

    m3           100                   

                                        

阿賀野土質ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ→現場               

土砂等運搬                              

省略                  0 

   F0001      

    m3            60                   

                                        

羽多屋                                  

砂質土                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000041

   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

YG000000039

    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    SWG411120  

   ｍ３           10                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

YG000000025

   一式   

          

              

                                        

                                        

砂基礎                                  

YG000000024

    式    

          

              

                                        

                                        

管基礎工                                

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    V1000      

    ｍ            56                   

R5水道事業実務必携                      

                                        

管明示ｼｰﾄ工                             

省略                  0 

   T0407      

     m            56                   

                                        

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

YG000000023

   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

省略                  0 

   F1001      

    組             7                   

建設物価・積算資料                      

塩ﾋﾞ管用φ200mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    V91030     

    式             1                   

                                        

軽量Ⅱ型                                

軽量鋼矢板賃料　L=3.0m                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    V91025     

    式             1                   

                                        

軽量Ⅱ型                                

軽量鋼矢板賃料　L=2.5m                  

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    V91020     

    式             1                   

                                        

軽量Ⅱ型                                

軽量鋼矢板賃料　L=2.0m                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    SWG117150  

     m            12                   

                                        

掘削深3.0m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    SWG117150  

     m            12                   

                                        

掘削深3.0m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    SWG117150  

     m            61                   

                                        

掘削深2.5m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    SWG117150  

     m            61                   

                                        

掘削深2.5m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    SWG117150  

     m            17                   

                                        

掘削深2.0m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    SWG117150  

     m            17                   

                                        

掘削深2.0m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

    SWG121050  

    日    (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000054

   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    V9500      

    日                  

                                        

（2段30m）                              

軽量金属支保工賃料                      

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

    V9500S     

    日                  

                                        

（1段17.4m）                            

軽量金属支保工賃料                      

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    SWG117350  

     m            73                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    SWG117350  

     m            73                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    SWG117350  

     m            17                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    SWG117350  

     m            17                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   T1111      

    個             1                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   T1110      

    個             2                   

                                        

H= 50                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   F2011      

   箇所            1     見積          

                                        

φ600　調整金具45㎜　                   

調整金具無収縮ﾓﾙﾀﾙ工法                  

省略                  0 

   F2010      

   箇所            4     見積          

                                        

φ600　調整金具25㎜                     

調整金具無収縮ﾓﾙﾀﾙ工法                  

省略                  0 

   F2001      

    組             5     見積          

除雪型                                  

φ600　T-25　（転落防止網付）           

阿賀野市ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ                    

YG000000069

   一式   

          

              

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

YG000000067

    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

    SWG121100  

   現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   T1125      

   箇所            6                   

                                        

塩ﾋﾞ管用　径200用                       

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

省略                  0 

   T1021      

    個             5                   

                                        

底版 H=130                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   T1017      

    個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1800                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   T1016      

    個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1500                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   T1015      

    個             2                   

                                        

管取付け壁 900×1200                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   T1013      

    個             1                   

                                        

管取付け壁 900×600                     

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   T1002      

    個             4                   

                                        

斜壁 600×900×600                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   T1001      

    個             1                   

                                        

斜壁 600×900×450                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   T1112      

    個             2                   

                                        

H=150                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000074

   一式   

          

              

                                        

                                        

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                           

YG000000073

    式    

          

              

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

    SWG141550  

   箇所            1                   

                                        

                                        

内副管取付工                            

省略                  0 

   F2022      

    個             1     見積          

                                        

TB-200                                  

塩ﾋﾞ製ﾊﾞｯﾌﾙ板                           

省略                  0 

   F2021      

    個             1     見積          

                                        

TA-200（点検孔付）                      

塩ﾋﾞ製ﾊﾞｯﾌﾙ板                           

YG000000072

   一式   

          

              

                                        

                                        

副管（内副管）                          

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    V2000N     

   箇所            1                   

基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝなし　　本管φ200           

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

    V2000      

   箇所            5                   

基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝあり　　本管φ200           

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    SWG411150  

   箇所            5                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    SWG145150  

   箇所            1                   

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

省略                  0 572

   W1001      

    個             1                   

建設物価・積算資料                      

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ　VU200-OUT                    

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

省略                  0 572

   W1001      

    個             1                   

建設物価・積算資料                      

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ　VU150-IN                     

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

省略                  0 572

   W1001      

    個             1                   

建設物価・積算資料                      

底版(P)70　径560×高70                  

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

省略                  0 572

   W1001      

    個             1                   

径300×高370　建設物価・積算資料        

管取付壁(C)370 接続管φ200用            

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

省略                  0 572

   W1001      

    個             1                   

建設物価・積算資料                      

直壁(B)400　径300×高400                

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

省略                  0 572

   W1001      

    個             1                   

建設物価・積算資料                      

直壁(B)300　径300×高300                

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

省略                  0 572

   W1001      

    個             1                   

建設物価・積算資料                      

上部壁(A)200　径300×高200              

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       

省略                  0 

   F2003      

    組             1     見積          

除雪型                                  

φ300　T-25　（台座付）                 

阿賀野市小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000124

   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

    SWG111040  

   ｍ３            4                   

                                        

                                        

機械掘削工（小型バックホウ）            

YG000000123

   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000122

    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000121

    式    

          

              

                                        

                                        

取付管およびます工                      

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

    SWG411200  

   箇所            2                   

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                 

省略                  0 

   F2002      

    組             2     見積          

除雪型                                  

φ300　T-25　（台座付）                 

阿賀野市小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ                

YG000000074

   一式   

          

              

                                        

                                        

小型塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ                           

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

    SWG161150  

   箇所            1                   

                                        

                                        

ます基礎工（人力）                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000126

    式    

          

              

                                        

                                        

ます設置工                              

処分費等              T 施工　第0-0010号内訳表

    SWB020051  

    m3             4                   

                                        

                                        

発生土受入費                            

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

    SWG111400  

    m3             4     (4t積級､2t積級

                                        

現場→阿賀野土質ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ               

発生土運搬工                            

YG000000125

   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 

   F0011      

    m3             2     見積          

ほぐし単価×1.2                         

CBR20%以上                              

改良土購入費                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    SCB210110  

    m3             2                   

                                        

阿賀野土質ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ→現場               

土砂等運搬                              

省略                  0 

   F0001      

    m3             2                   

                                        

羽多屋                                  

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    SCB210110  

    m3             2                   

                                        

羽多屋→現場                            

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

    SWG111290  

    m3             3                   

埋戻材別途計上                          

                                        

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

    VGMB001    

    式             1     R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

                                        

塩ビ管Φ100（加工支管）                 

材料費                                  

YG000000130

   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管推進材料費                        

                                        

05=解除する                             

YG000000128

    式    

          

              

                                        

                                        

取付管推進工                            

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

    SWG411100  

   箇所            1                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

    SWG411100  

   箇所            2                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

YG000000129

   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管                                  

YG000000128

    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

    SWG411050  

   箇所            3                   

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

YG000000127

   一式   

          

              

                                        

                                        

ます                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

    VGMB09     

   箇所            1                   

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

立坑発進、圧入方式推進機撤去            

推進機撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

    VGMB08     

   箇所            1                   

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

立坑発進、圧入方式推進機設置            

測量・推進機設置工                      

省略                  0 施工　第0-0065号内訳表

    VGMB07     

   箇所            1                   

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

ガイド管径φ300　注入量0.8kl            

発進坑口止水注入工（+止水器取付）       

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

    VGMB06     

   箇所            1     R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

注入量0.23ｍ3                           

                                        

モルタル充填工                          

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

    VGMB05     

   箇所            1     R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

塩ビ管長～4.2ｍ                         

φ100　立坑内作業                       

塩ビ管挿入工                            

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

    VGMB04     

   箇所            1     R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

推進距離～4.2ｍ                         

本管：塩ビ管　立坑内作業                

コアボーリング工                        

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

    VGMB03     

   箇所            1     R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

推進距離～4.2ｍ                         

接続部分止水注入　立坑内作業            

カバーグラウト工                        

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

    VGMB02     

   箇所            1     R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

推進距離3.7ｍ                           

φ300 普通土 30°～0°                  

ガイド管推進工                          

YG000000130

   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管推進工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    SCB210110  

    m3             3                   

                                        

阿賀野土質ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ→現場               

土砂等運搬                              

省略                  0 

   F0001      

    m3             2                   

                                        

羽多屋                                  

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    SCB210110  

    m3             2                   

                                        

羽多屋→現場                            

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

    SWG111290  

    m3             5                   

埋戻材別途計上                          

                                        

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

YG000000363

   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

    SWG111040  

   ｍ３            5                   

                                        

                                        

機械掘削工（小型バックホウ）            

YG000000362

   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000361

    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000360

    式    

          

              

                                        

                                        

立坑工（取付管推進）                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    SWG117350  

     m             3                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    SWG117150  

     m             3                   

                                        

掘削深2.5m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

    SWG117150  

     m             3                   

                                        

掘削深2.5m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

YG000000369

   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設軽量鋼矢板                          

YG000000365

    式    

          

              

                                        

                                        

土留工                                  

処分費等              T 施工　第0-0010号内訳表

    SWB020051  

    m3             5                   

                                        

                                        

発生土受入費                            

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

    SWG111400  

    m3             5     (4t積級､2t積級

                                        

現場→阿賀野土質ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ               

発生土運搬工                            

YG000000364

   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 

   F0011      

    m3             3     見積          

ほぐし単価×1.2                         

CBR20%以上                              

改良土購入費                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

    SCB221110  

    m2             2                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

YG000000026

   一式   

          

              

                                        

                                        

立坑基礎                                

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

    SWB250020  

     t             0.1                 

                                        

軽量型2型3型                            

鋼矢板･H形鋼(一部埋設)                  

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

    SWB250030  

     t             0.1                 

軽量型2型3型                            

撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満                    

鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  

省略                  0 施工　第0-0071号内訳表

    SWG219150  

    ｍ             0.5                 

                                        

                                        

鋼材切断工                              

省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

    V9500ST    

    日                  

                                        

（1段3.0m）                             

軽量金属支保工賃料                      

省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

    V910251T   

    日                  

                                        

軽量Ⅱ型　L=2.5m                        

軽量鋼矢板賃料                          

YG000000370

   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設軽量鋼矢板賃料等                    

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    SWG117350  

     m             3                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00390＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000145

   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0078号内訳表

    SCB430310  

    m2            50                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0077号内訳表

    SCB430310  

    m2           300                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000143

   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0076号内訳表

    SCB430510  

     m           110                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

    SCB430510  

     m           220                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工（開削部）                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00400＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000150

    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（仮復旧）                    

処分費等              T 施工　第0-0010号内訳表

    SWB020051  

    m3             5                   

                                        

                                        

発生土受入費                            

省略                  0 施工　第0-0083号内訳表

    SCB210110  

    m3             5                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

YG000000364

   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0082号内訳表

    SCB210100  

    m3             5                   

                                        

                                        

掘削                                    

YG000000362

   一式   

          

              

                                        

                                        

路盤掘削                                

処分費等              T 施工　第0-0081号内訳表

    S0930      

    ｔ            59                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0080号内訳表

    SCB227010  

    m3            10                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0079号内訳表

    SCB227010  

    m3            15                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00410＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0090号内訳表

    SCB410260  

    m2            50                   

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0089号内訳表

    SCB410041  

    m2            50                   

                                        

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　40mm                          

上層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0088号内訳表

    SCB410041  

    m2            50                   

                                        

粒度調整砕石 M-40                       

上層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0087号内訳表

    SCB410031  

    m2            50                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

   一式   

          

              

                                        

                                        

国道49号線（仮復旧）                    

省略                  0 施工　第0-0086号内訳表

    SCB410260  

    m2            76                   

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0085号内訳表

    SCB410041  

    m2            76                   

                                        

粒度調整砕石 M-40                       

上層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0084号内訳表

    SCB410031  

    m2            76                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

下層路盤(歩道部)                        

YG000000151

   一式   

          

              

                                        

                                        

市道一般                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00420＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000152

   一式   

          

              

                                        

                                        

国道49号線                              

省略                  0 施工　第0-0095号内訳表

    SCB410260  

    m2           170                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0094号内訳表

    SCB410010  

    m2           170                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

YG000000151

   一式   

          

              

                                        

                                        

市道一般                                

YG000000150

    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（本復旧）                    

省略                  0 施工　第0-0093号内訳表

    SCB410260  

    m2            50                   

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0092号内訳表

    SCB410240  

    m2            50                   

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

基層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0091号内訳表

    SCB410040  

    m2            50                   

                                        

①瀝青安定処理(25)                      

上層路盤(車道･路肩部)                   

YG000000152

   一式   

          

              

                                        

                                        

国道49号線（仮本復旧）                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00430＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0101号内訳表

    SWB821210  

     m            16                   

                                        

溶融式手動，矢印･記号･文字 15cm換算，白 

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0100号内訳表

    SWB821210  

     m             7                   

                                        

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm，白              

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0099号内訳表

    SWB821210  

     m            96                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

YG000000163

   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

省略                  0 施工　第0-0098号内訳表

    SCB410030  

    m2            35                   

                                        

粒度調整砕石 M-40                       

下層路盤(車道･路肩部)                   

YG000000151

   一式   

          

              

                                        

                                        

砂利道                                  

処分費等              T 施工　第0-0081号内訳表

    S0930      

    ｔ            62                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0097号内訳表

    SCB430020  

    m3            27                   

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0096号内訳表

    SWB430210  

    m2           530                   

すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)    

一層，即日舗設設置撤去                  

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00440＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0107号内訳表

    S0930      

    ｔ             1                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0106号内訳表

    S0930      

    ｔ             5                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0105号内訳表

    SCB227010  

    m3             0.4                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0104号内訳表

    SCB227010  

    m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0103号内訳表

    SWB824010  

    m3             0.4                 

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0102号内訳表

    SWB824010  

    m3             2                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

YG000000143

   一式   

          

              

                                        

                                        

旧構造物とりこわし                      

YG000000141

    式    

          

              

                                        

                                        

旧構造物撤去工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00450＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0115号内訳表

    SWG218150  

     m             3     (低耐荷力圧入

                                        

                                        

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

省略                  0 施工　第0-0112号内訳表

    VXS01005   

    ｍ             3     積算基準下水道

１推進区間延長2.6ｍ                     

呼び径 200㎜ №h62-1-4～№62-1-3        

硬質塩化ビニル管推進工                  

省略                  0 施工　第0-0108号内訳表

    VXS01002   

    ｍ             3     積算基準下水道

１推進区間延長2.6ｍ                     

呼び径 200㎜ №h62-1-4～№62-1-3        

誘導管推進工                            

YG000000198

   一式   

          

              

                                        

タイプⅠ                                

低耐荷力圧入二工程                      

省略                  0 

   T0406      

    本             1                   

                                        

呼び径200㎜ 有効長1m                    

SUSカラー付直管（SUSR）最終管           

省略                  0 

   T0404      

    本             3                   

                                        

呼び径200㎜ 有効長1m                    

SUSカラー付直管（SUSR）標準管・先頭管   

YG000000198

   一式   

          

              

                                        

                                        

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工程)

YG000000197

    式    

          

              

                                        

                                        

低耐荷力圧入二工程推進工                

                                        

05=解除する                             

YG000000182

    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(小口径推進)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00460＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000212

    式    

          

              

                                        

                                        

仮設備工(小口径)                        

省略                  0 572

   W0208      

    組             1     積算資料      

                                        

既設ﾏﾝﾎｰﾙ用　塩ビ管φ200mm              

小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

省略                  0 

   F1001      

    組             1                   

建設物価・積算資料                      

塩ﾋﾞ管用φ200mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       

省略                  0 施工　第0-0117号内訳表

    VXS05003   

    ｍ             0.6   -管路施設(開削

下水道用設計積算要領                    

呼び径　200㎜　手間のみ                 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

YG000000208

   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000206

    式    

          

              

                                        

                                        

立坑内管布設工                          

処分費等              T 施工　第0-0059号内訳表

    SWB020051  

    m3             1                   

                                        

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系                               

泥水処分費                              

省略                  0 施工　第0-0116号内訳表

    SWB232010  

    m3             1                   

運搬距離13.1km以下                      

ＤIＤ有り                               

汚泥吸排車運搬                          

YG000000199

   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00470＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    SWG111050  

    m3            10                   

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

YG000000362

   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000361

    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000360

    式    

          

              

                                        

                                        

立坑工（本管推進）                      

省略                  0 施工　第0-0123号内訳表

    VKAGAMI001 

   箇所            1     積算基準下水道

                                        

呼び径200㎜                             

鏡切り                                  

省略                  0 施工　第0-0122号内訳表

    SWG219620  

   箇所            1     (低耐荷力圧入

                                        

                                        

推進設備工                              

省略                  0 施工　第0-0121号内訳表

    VXS0203    

   箇所            1     日推協(小口径

                                        

呼び径 200㎜                            

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力圧入二工程）   

省略                  0 施工　第0-0118号内訳表

    VXS01009   

   箇所            1     積算基準下水道

                                        

呼び径 200㎜                            

坑口工                                  

YG000000213

   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設備工(低耐荷力圧入二工程)φ200       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00480＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

    SCB221110  

    m2             4                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

YG000000026

   一式   

          

              

                                        

                                        

立坑基礎                                

処分費等              T 施工　第0-0010号内訳表

    SWB020051  

    m3            10                   

                                        

                                        

発生土受入費                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    SWG111400  

    m3            10     (4t積級､2t積級

                                        

現場→阿賀野土質ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ               

発生土運搬工                            

YG000000364

   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 

   F0001      

    m3            10                   

                                        

羽多屋                                  

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    SCB210110  

    m3            10                   

                                        

羽多屋→現場                            

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    SWG111300  

    m3            10                   

                                        

購入土別途計上                          

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000363

   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00490＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0129号内訳表

    V9500T     

    日                  

                                        

（2段4.0m）                             

軽量金属支保工賃料                      

省略                  0 施工　第0-0127号内訳表

    V91035     

    式             1                   

                                        

軽量Ⅱ型                                

軽量鋼矢板賃料　L=3.5m                  

YG000000370

   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設軽量鋼矢板賃料等                    

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    SWG117350  

     m             4                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    SWG117350  

     m             4                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0126号内訳表

    SWG117150  

     m             4                   

                                        

掘削深3.5m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0125号内訳表

    SWG117150  

     m             4                   

                                        

掘削深3.5m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

YG000000369

   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設軽量鋼矢板                          

YG000000365

    式    

          

              

                                        

                                        

土留工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00500＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000142

   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工（推進部）                        

省略                  0 施工　第0-0131号内訳表

    SWB253630  

    枚             2                   

                                        

22×1,524×3,048(mm)                    

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0130号内訳表

    SWB253610  

    m2             9                   

                                        

設置･撤去                               

敷鉄板設置･撤去                         

YG000000451

   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

    SWB250020  

     t             0.1                 

                                        

軽量型2型3型                            

鋼矢板･H形鋼(一部埋設)                  

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

    SWB250030  

     t             0.1                 

軽量型2型3型                            

撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満                    

鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  

省略                  0 施工　第0-0071号内訳表

    SWG219150  

    ｍ             0.7                 

                                        

                                        

鋼材切断工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00510＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0084号内訳表

    SCB410031  

    m2             4                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

下層路盤(歩道部)                        

YG000000151

   一式   

          

              

                                        

                                        

市道一般                                

YG000000150

    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（仮復旧）                    

処分費等              T 施工　第0-0081号内訳表

    S0930      

    ｔ             1                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0079号内訳表

    SCB227010  

    m3             0.5                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0077号内訳表

    SCB430310  

    m2            11                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000143

   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

    SCB430510  

     m            18                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00520＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000002001

    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

YG000000443

    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0095号内訳表

    SCB410260  

    m2             7                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0094号内訳表

    SCB410010  

    m2             7                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

YG000000151

   一式   

          

              

                                        

                                        

市道一般                                

YG000000150

    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（本復旧）                    

省略                  0 施工　第0-0086号内訳表

    SCB410260  

    m2             4                   

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0085号内訳表

    SCB410041  

    m2             4                   

                                        

粒度調整砕石 M-40                       

上層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00530＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0135号内訳表

    SWB010020  

     t            18     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

搬入                                    

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

省略                  0 施工　第0-0134号内訳表

    SWB010010  

    台             2                   

                                        

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

貨物自動車による運搬(1車1回)            

YZ000000000

    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

Z0002      

    式    

運搬費                                  

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0133号内訳表

    SWB010212  

   人日           85.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 施工　第0-0132号内訳表

    SWB010211  

   人日            7.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員A                         

YG000002002

   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00540＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0008      

    式    

技術管理費                              

省略                  0 572

   W2001      

    棟             1     見積          

                                        

非木造建物ｲ　床面積200m2～400m2未満     

家屋調査　                              

省略                  0 572

   W2001      

    棟             1     見積          

                                        

木造建物A　床面積300m2～450m2未満       

家屋調査　                              

省略                  0 572

   W2001      

    棟             2     見積          

                                        

木造建物A　床面積130m2～200m2未満       

家屋調査　                              

YZ000000014

    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

Z0005      

    式    

事業損失防止施設費                      

省略                  0 施工　第0-0138号内訳表

    SWB010030  

     t            18                   

搬出                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0137号内訳表

    SWB010030  

     t            18                   

搬入                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0136号内訳表

    SWB010020  

     t            18     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

搬出                                    

仮設材等の運搬                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00550＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



工事原価計                              

工事原価                                

現場管理費計                            

          

率分）      

現場管理費（

純工事費                                

共通仮設費計                            

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 572

   W2001      

    ｍ           131     見積          

                                        

新設管　φ700以下                       

下水道管渠ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査                   

YZ000000036

    式    

          

              

                                        

                                        

調査費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00560＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



工事費                                  

          

            

消費税相当額

工事価格                                

          

計          

一般管理費等

          

            

契約保証費  

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-0631-当初

00570＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0058

06-実施-下水-0631-当初

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

   時間   

SWM111300  施工　第0-0002号内訳表

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0059

06-実施-下水-0631-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

06年06月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

    人    

RR0114     

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l    

TZJ6702002 

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

   時間   

MMJ0202015 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間   

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0060

06-実施-下水-0631-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0003号内訳表

購入土別途計上                          

                                        

                                             100         m3    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

   時間   

SWM111350  施工　第0-0004号内訳表

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3    

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0061

06-実施-下水-0631-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111350  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

06年06月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

    人    

RR0114     

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l    

TZJ6702002 

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

   時間   

MMJ0202015 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間   

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0062

    1,487.2     1.31%  96.83%   1.86%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

06年06月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.85%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 44.98%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr 

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0063

    1,718.1    46.25%  38.07%  15.68%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

羽多屋→現場                            

                                        

                                               1         m3    

06年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 46.25%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.07%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.68%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =14         11.5km以下                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0064

      665.05   46.25%  38.07%  15.68%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

阿賀野土質ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ→現場               

                                        

                                               1         m3    

06年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 46.25%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.07%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.68%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =7          3.0km以下                               

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0065

06-実施-下水-0631-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0008号内訳表

現場→阿賀野土質ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ               

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

06年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

                                        

                                        

    日    

SWM111250  施工　第0-0009号内訳表

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =2          有                                      

運搬距離(4t 山積 0.28m3 DID有)          =4          3.0km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0066

06-実施-下水-0631-当初

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

SWM111250  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

    人    

RR0115     

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       32.000      l    

TZJ6702002 

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

  供用日  

MMJ0301002 

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

  供用日  

TZU0020045 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0067

06-実施-下水-0631-当初

発生土受入費                            

SWB020051  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

06年06月20日適用

発生土受入費                            

ほぐし単価×1.2                         

見積                                    

      100.000     m3    

TFJA0504348

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0068

06-実施-下水-0631-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

06年06月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径200mm                             

                                        

        1.000      m    

TQJ2005002 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

規格･仕様                               =2          呼び径 200mm                            

施工規模                                =1          20m以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0069

06-実施-下水-0631-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

V1000      施工　第0-0012号内訳表

                                        

R5水道事業実務必携                      

                                             100         ｍ    

06年06月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0070

06-実施-下水-0631-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

06年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂(洗い)　荒目            

                                        

                                        

        1.263     m3    

TZJ2150002 

              

1  

0 省略                  

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3    

TQJ2007002 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３   

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =1          埋め戻し用砂                            

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0071

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0014号内訳表

掘削深2.0m以下                          

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

   時間   

SK0202015  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0072

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0015号内訳表

掘削深2.0m以下                          

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

    日    

TLC1120001 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0073

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0016号内訳表

掘削深2.5m以下                          

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

   時間   

SK0202015  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0074

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0017号内訳表

掘削深2.5m以下                          

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

    日    

TLC1120001 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0075

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0018号内訳表

掘削深3.0m以下                          

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

   時間   

SK0202015  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =4          3.0m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0076

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0019号内訳表

掘削深3.0m以下                          

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

    日    

TLC1120001 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =4          3.0m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0077

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板賃料　L=2.0m                  

V91020     施工　第0-0020号内訳表

軽量Ⅱ型                                

                                        

                                               1         式    

06年06月20日適用

軽量鋼矢板賃料                          

軽量Ⅱ型　L=2.0m                        

                                        

    日    

V910201    施工　第0-0021号内訳表

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

軽量鋼矢板                              

補助工法有（打込み作業無）              

        3.360     ｔ    

V90000     施工　第0-0022号内訳表

積算基準建設機

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式    

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0078

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板賃料                          

V910201    施工　第0-0021号内訳表

軽量Ⅱ型　L=2.0m                        

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

90日以内                                

                                        

   t･日   

TLC2030002 

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0079

06-実施-下水-0631-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

V90000     施工　第0-0022号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法有（打込み作業無）              

積算基準建設機械損料表                         1         ｔ    

06年06月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        1.98      ｔ    

TNK10060   

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0080

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板賃料　L=2.5m                  

V91025     施工　第0-0023号内訳表

軽量Ⅱ型                                

                                        

                                               1         式    

06年06月20日適用

軽量鋼矢板賃料                          

軽量Ⅱ型　L=2.5m                        

                                        

    日    

V910251    施工　第0-0024号内訳表

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

軽量鋼矢板                              

補助工法有（打込み作業無）              

        7.20      ｔ    

V90000     施工　第0-0022号内訳表

積算基準建設機

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式    

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0081

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板賃料                          

V910251    施工　第0-0024号内訳表

軽量Ⅱ型　L=2.5m                        

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

90日以内                                

                                        

   t･日   

TLC2030002 

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0082

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板賃料　L=3.0m                  

V91030     施工　第0-0025号内訳表

軽量Ⅱ型                                

                                        

                                               1         式    

06年06月20日適用

軽量鋼矢板賃料                          

軽量Ⅱ型　L=3.0m                        

                                        

    日    

V910301    施工　第0-0026号内訳表

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

軽量鋼矢板                              

補助工法有（打込み作業無）              

        3.46      ｔ    

V90000     施工　第0-0022号内訳表

積算基準建設機

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式    

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0083

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板賃料                          

V910301    施工　第0-0026号内訳表

軽量Ⅱ型　L=3.0m                        

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

90日以内                                

                                        

   t･日   

TLC2030002 

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0084

06-実施-下水-0631-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

賃料別途計上                            

                                        

        1.000     式    

TY009500221

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

賃料別途計上                            

                                        

        1.000     式    

TY009500231

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

賃料別途計上                            

                                        

        1.000     式    

TY009500241

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0085

06-実施-下水-0631-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0086

06-実施-下水-0631-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

賃料別途計上                            

                                        

        1.000     式    

TY009500221

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

賃料別途計上                            

                                        

        1.000     式    

TY009500231

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

賃料別途計上                            

                                        

        1.000     式    

TY009500241

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0087

06-実施-下水-0631-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0088

06-実施-下水-0631-当初

軽量金属支保工賃料                      

V9500S     施工　第0-0031号内訳表

（1段17.4m）                            

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

        9       本・日  

K6051      

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

        9       本・日  

K6053      

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1       台・日  

K6054      

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0089

06-実施-下水-0631-当初

軽量金属支保工賃料                      

V9500      施工　第0-0032号内訳表

（2段30m）                              

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

       30       本・日  

K6051      

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

       30       本・日  

K6053      

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1       台・日  

K6054      

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0090

06-実施-下水-0631-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

06年06月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

    日    

MMJ1305002 

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

    日    

MMJ1510003 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

     %    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0091

06-実施-下水-0631-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

06年06月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0092

06-実施-下水-0631-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

3m以下                                  

        1.000    箇所   

TQJ2003004 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

規格･仕様                               =4          1号 深さ3m以下                          

施工規模                                =1          4箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0093

06-実施-下水-0631-当初

底部工(組立式)                          

V2000      施工　第0-0036号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

 基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝあり　　本管φ200           

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.23      m3    

TZJ2122003 

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物                              

18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

        0.16      m3    

SCB240010  施工　第0-0037号内訳表

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.74      m2    

SWG141050  施工　第0-0038号内訳表

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0094

   30,518       4.19%  40.17%  55.64%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0037号内訳表

小型構造物                              

18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

                                               1         m3    

06年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8ｍ３（平積0.6ｍ３）2.9ｔ吊

          TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.83%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 10.94%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.07%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.71%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 53.56%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0095

   30,518       4.19%  40.17%  55.64%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0037号内訳表

小型構造物                              

18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

                                               1         m3    

06年06月20日適用

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr 

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0096

06-実施-下水-0631-当初

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

SWG141050  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

    人    

RR0135     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ1:2                                 

高炉                                    

                                        

        0.020     m3    

T9999047   

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2    

ﾓﾙﾀﾙ配合比                              =2          1:2                                     

上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]=20         上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0097

06-実施-下水-0631-当初

底部工(組立式)                          

V2000N     施工　第0-0039号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

 基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝなし　　本管φ200           

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物                              

18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

        0.16      m3    

SCB240010  施工　第0-0037号内訳表

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.74      m2    

SWG141050  施工　第0-0038号内訳表

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0098

06-実施-下水-0631-当初

内副管取付工                            

SWG141550  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

段差                                    =1          1.0m未満                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0099

06-実施-下水-0631-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

SWG145150  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

     %    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ(m)                            =2          1.50m以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0100

06-実施-下水-0631-当初

ます基礎工（人力）                      

SWG161150  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.108     m3    

TZJ2122003 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

基礎材種別                              =1          砕石                                    

砕石規格                                =1          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40~0                     

1個所当り基礎材容積                 [m3]=0.09       1個所当り基礎材容積                 [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0101

06-実施-下水-0631-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                 

SWG411200  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)[材工共]         

(起点･中間形式)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下          

本管径150mmおよび200mm                  

        1.000    箇所   

TQJ2004001 

              

1  

0 省略                  

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工加算額[手間のみ]         

鋳鉄製防護蓋設置費                      

                                        

        1.000    箇所   

TQJ2004009 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

形式                                    =1          起点および中間形式                      

規格･仕様                               =1          径300mm 深さ2m以下                      

本管径                                  =1          150mmおよび200mm                        

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

起点落差形式の設置                      =1          無                                      

鋳鉄製防護蓋の設置                      =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0102

06-実施-下水-0631-当初

機械掘削工（小型バックホウ）            

SWG111040  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                             100        ｍ３   

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

    日    

SWM111040  施工　第0-0045号内訳表

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        ｍ３   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３   

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =2          ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0103

06-実施-下水-0631-当初

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

SWM111040  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

機械掘削工                                     1         日    

06年06月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

    人    

RR0114     

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       23.000      l    

TZJ6702002 

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3     

                                        

  供用日  

MMJ0201034 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =2          ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0104

06-実施-下水-0631-当初

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

SWG111290  施工　第0-0046号内訳表

                                        

埋戻材別途計上                          

                                             100         m3    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

    日    

SWM111190  施工　第0-0047号内訳表

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3    

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =2          ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0105

06-実施-下水-0631-当初

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

SWM111190  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

    人    

RR0114     

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       23.000      l    

TZJ6702002 

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3     

                                        

  供用日  

MMJ0201034 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =2          ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0106

06-実施-下水-0631-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0048号内訳表

現場→阿賀野土質ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ               

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

06年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

                                        

                                        

    日    

SWM111250  施工　第0-0049号内訳表

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =1          2t積級                                  

積込機種                                =2          小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3                   

DID区間の有無                           =2          有                                      

運搬距離(2t 山積 0.13m3 DID有)          =6          3.0km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0107

06-実施-下水-0631-当初

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

SWM111250  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

    人    

RR0115     

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       21.000      l    

TZJ6702002 

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

  供用日  

MMJ0301001 

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

2~3t積級 良好 供用日                    

                                        

  供用日  

TZU0020025 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =1          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0108

06-実施-下水-0631-当初

ます設置工（塩化ビニル製）              

SWG411050  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                  

ます(径200)                             

                                        

        1.000    箇所   

TQJ2001002 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

規格･仕様                               =2          ます径 200mm                            

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

加算額                                  =1          加算額無                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0109

06-実施-下水-0631-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径150                                 

                                        

        1.000    箇所   

TQJ2002003 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

規格･仕様                               =3          管径 150mm                              

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =2          3m以上5m未満                            

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =1          加算額無                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0110

06-実施-下水-0631-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径100                                 

                                        

        1.000    箇所   

TQJ2002001 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

規格･仕様                               =1          管径 100mm                              

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =1          3m未満                                  

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =1          加算額無                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0111

06-実施-下水-0631-当初

材料費                                  

VGMB001    施工　第0-0053号内訳表

 塩ビ管Φ100（加工支管）                 

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版)        1         式    

06年06月20日適用

加工支管　100A                          

90-SVR-F　100                           

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1         個    

W0072      

              

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-100                                  

                                        

        4          m    

TZJ5002016 

              

   

0 省略                  

接着受口ｶﾗｰ                             

 ＷＴＢ φ100㎜                          

                                        

        4         個    

T1167      

              

   

0 省略                  

スペーサーバンド　100A                  

SB100                                   

R6グッドモール工法協会材料費表          

        4         個    

W0072      

              

   

0 省略                  

接着剤・滑材                            

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1         組    

W0072      

              

   

0 省略                  

ガイド管（圧入方式）                    

STKφ300A L=1.00                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

        3         本    

W0072      

              

   

0 省略                  

ガイド管（圧入方式）                    

STKφ300A L=0.50                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1         本    

W0072      

              

   

0 省略                  

ガイド管ブランク（圧入方式）            

STKφ300A L=0.25                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1         個    

W0072      

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式    

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0112

06-実施-下水-0631-当初

材料費                                  

VGMB001    施工　第0-0053号内訳表

 塩ビ管Φ100（加工支管）                 

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版)        1         式    

06年06月20日適用

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0113

06-実施-下水-0631-当初

ガイド管推進工                          

VGMB02     施工　第0-0054号内訳表

 φ300 普通土 30°～0°                  

推進距離3.7ｍ                           

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版)        1        箇所   

06年06月20日適用

労務費                                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM001     施工　第0-0055号内訳表

              

   

0 省略                  

機械器具損料[RKY14-08][RKY14-14]        

ガイド管推進工                          

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

    日    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM002     施工　第0-0056号内訳表

              

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA                  

                                        

    日    

SWB020060  施工　第0-0057号内訳表

              

   

0 省略                  

バキューム運転                          

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM004     施工　第0-0058号内訳表

              

   

0 省略                  

泥水処分費                              

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系                               

                                        

        0.53      m3    

SWB020051  施工　第0-0059号内訳表

              

   

0 省略                  

損耗材料費（ガイド管推進工）            

普通土･ガイド管(残置)・300A             

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

        3.7       ｍ    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

雑材・その他                            

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1.0       式    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

                                                      

                                                      

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0114

06-実施-下水-0631-当初

労務費                                  

VGM001     施工　第0-0055号内訳表

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

                                               1         日    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

    人    

RR0114     

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0115

06-実施-下水-0631-当初

クレーン付トラック運転                  

VGM002     施工　第0-0056号内訳表

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

                                               1         日    

06年06月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

       50.4        l    

TZJ6702002 

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

   時間   

MMJ0302013 

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0116

06-実施-下水-0631-当初

発動発電機運転                          

SWB020060  施工　第0-0057号内訳表

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA                  

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

10KVA                                   

                                        

    日    

TLC1110005 

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       14.000      l    

TZJ6702002 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    

発動発電機機種･規格                     =3          ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA                  

賃料数量(実数入力)                  [日]=1          賃料数量(実数入力)                  [日]

運転日当り燃料消費量(実数入力)    [l/日]=14         運転日当り燃料消費量(実数入力)    [l/日]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0117

06-実施-下水-0631-当初

バキューム運転                          

VGM004     施工　第0-0058号内訳表

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

                                               1         日    

06年06月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

       59.2        l    

TZJ6702002 

              

   

0 省略                  

汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]                  

 積載質量3.1~3.5t 吸入管径φ75mm         

                                        

   時間   

MMJ0593001 

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0118

06-実施-下水-0631-当初

泥水処分費                              

SWB020051  施工　第0-0059号内訳表

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系                               

                                        

                                             100         m3    

06年06月20日適用

泥水処分費                              

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系                               

                                        

      100.000     m3    

TFJA0504348

見積          

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0119

06-実施-下水-0631-当初

カバーグラウト工                        

VGMB03     施工　第0-0060号内訳表

接続部分止水注入　立坑内作業            

推進距離～4.2ｍ                         

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版)        1        箇所   

06年06月20日適用

労務費                                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM001     施工　第0-0055号内訳表

              

   

0 省略                  

機械器具損料[RKY14-08][RKY14-14]        

カバーグラウト工                        

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

    日    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM002     施工　第0-0056号内訳表

              

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA                  

                                        

    日    

SWB020060  施工　第0-0057号内訳表

              

   

0 省略                  

バキューム運転                          

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM004     施工　第0-0058号内訳表

              

   

0 省略                  

土質安定注入薬剤                        

溶液型無機瞬結タイプ                    

建設物価・積算資料                      

      400         ㍑    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

損耗材料費（カバーグラウト工）          

ガイド管径300A                          

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

        0.4       kl    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

雑材・その他                            

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1.0       式    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0120

06-実施-下水-0631-当初

コアボーリング工                        

VGMB04     施工　第0-0061号内訳表

本管：塩ビ管　立坑内作業                

推進距離～4.2ｍ                         

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版)        1        箇所   

06年06月20日適用

労務費                                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM001     施工　第0-0055号内訳表

              

   

0 省略                  

機械器具損料 立坑発進ｶﾞｲﾄﾞ管径300A・350A

コアボーリング工                        

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

    日    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM002     施工　第0-0056号内訳表

              

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA                  

                                        

    日    

SWB020060  施工　第0-0057号内訳表

              

   

0 省略                  

バキューム運転                          

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM004     施工　第0-0058号内訳表

              

   

0 省略                  

損耗材料費（コアボーリング工）          

 取付管径φ100　塩ビ管φ150～400         

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

        1.0      箇所   

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

雑材・その他                            

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1.0       式    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0121

06-実施-下水-0631-当初

塩ビ管挿入工                            

VGMB05     施工　第0-0062号内訳表

 φ100　立坑内作業                       

塩ビ管長～4.2ｍ                         

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版)        1        箇所   

06年06月20日適用

労務費                                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM001     施工　第0-0055号内訳表

              

   

0 省略                  

機械器具損料                            

塩ビ管挿入工（取付対象管渠有）          

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

    日    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM002     施工　第0-0056号内訳表

              

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA                  

                                        

    日    

SWB020060  施工　第0-0057号内訳表

              

   

0 省略                  

バキューム運転                          

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM004     施工　第0-0058号内訳表

              

   

0 省略                  

塩ビ管挿入工　損耗材料費                

 取付管径φ100～φ150                    

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

        1.0      箇所   

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

雑材・その他                            

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1.0       式    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0122

06-実施-下水-0631-当初

モルタル充填工                          

VGMB06     施工　第0-0063号内訳表

                                        

注入量0.23ｍ3                           

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版)        1        箇所   

06年06月20日適用

労務費                                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM001     施工　第0-0055号内訳表

              

   

0 省略                  

機械器具損料　モルタル充填工            

ﾓﾙﾀﾙ量：V＜1.0ｍ3で無収縮ﾓﾙﾀﾙ剤の使用有 

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

    日    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM002     施工　第0-0056号内訳表

              

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA                  

                                        

    日    

SWB020060  施工　第0-0057号内訳表

              

   

0 省略                  

バキューム運転                          

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM004     施工　第0-0058号内訳表

              

   

0 省略                  

材料費（無収縮モルタル）                

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

       25         ㎏    

WGMB2A5    

              

   

0 省略                  

材料費                                  

ＣＢ系モルタル材                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

        0.23      m3    

VGMB006ZA  施工　第0-0064号内訳表

              

   

0 省略                  

モルタル充填工　損耗材料費              

 無収縮ﾓﾙﾀﾙ剤使用　φ100                 

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

        1.0      箇所   

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

雑材・その他                            

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1.0       式    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

                                                      

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0123

06-実施-下水-0631-当初

材料費                                  

VGMB006ZA  施工　第0-0064号内訳表

ＣＢ系モルタル材                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

                                               0.2       m3    

06年06月20日適用

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ                                 

#250 25kg/袋                            

                                        

        0.5       袋    

TZJ4710001 

              

   

0 省略                  

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)                      

25kg袋入                                

                                        

        0.05       t    

TZJ2002006 

              

   

0 省略                  

清水                                    

（無代価）                              

                                        

      150         kg    

W0001      

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.2       m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0124

06-実施-下水-0631-当初

発進坑口止水注入工（+止水器取付）       

VGMB07     施工　第0-0065号内訳表

 ガイド管径φ300　注入量0.8kl            

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

労務費                                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM001     施工　第0-0055号内訳表

              

   

0 省略                  

機械器具損料　発進坑口止水注入工        

                                        

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

    日    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM002     施工　第0-0056号内訳表

              

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA                  

                                        

    日    

SWB020060  施工　第0-0057号内訳表

              

   

0 省略                  

バキューム運転                          

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM004     施工　第0-0058号内訳表

              

   

0 省略                  

円形止水器                              

300A　F/R　水平                         

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1.0       組    

WGMB3A4    

              

   

0 省略                  

土質安定注入薬剤                        

溶液型無機瞬結タイプ                    

建設物価・積算資料                      

      800         ㍑    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

損耗材料費（発進坑口止水注入工）        

                                        

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

        0.8       kl    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

損耗材料費（発進坑口止水注入工）        

（+止水器取付）                         

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

        1.0       式    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

雑材・その他                            

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1.0       式    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0125

06-実施-下水-0631-当初

発進坑口止水注入工（+止水器取付）       

VGMB07     施工　第0-0065号内訳表

 ガイド管径φ300　注入量0.8kl            

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0126

06-実施-下水-0631-当初

測量・推進機設置工                      

VGMB08     施工　第0-0066号内訳表

立坑発進、圧入方式推進機設置            

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

労務費                                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM001     施工　第0-0055号内訳表

              

   

0 省略                  

機械器具損料[RKY14-08][RKY14-14]        

測量・推進機設置工　地上・立坑          

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

    日    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM002     施工　第0-0056号内訳表

              

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA                  

                                        

    日    

SWB020060  施工　第0-0057号内訳表

              

   

0 省略                  

バキューム運転                          

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM004     施工　第0-0058号内訳表

              

   

0 省略                  

材料費（推進機設置に伴う材料）          

測量・推進機設置　地上・立坑            

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1.0       組    

WGM3A4     

              

   

0 省略                  

雑材・その他                            

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1.0       式    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0127

06-実施-下水-0631-当初

推進機撤去工                            

VGMB09     施工　第0-0067号内訳表

立坑発進、圧入方式推進機撤去            

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

                                               1        箇所   

06年06月20日適用

労務費                                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM001     施工　第0-0055号内訳表

              

   

0 省略                  

機械器具損料[RKY14-08][RKY14-14]        

推進機撤去工                            

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

    日    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM002     施工　第0-0056号内訳表

              

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA                  

                                        

    日    

SWB020060  施工　第0-0057号内訳表

              

   

0 省略                  

バキューム運転                          

                                        

R6ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法研究会標準積算資料(第6版) 

    日    

VGM004     施工　第0-0058号内訳表

              

   

0 省略                  

雑材・その他                            

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

        1.0       式    

WGMK1A1    

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0128

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0068号内訳表

掘削深2.5m以下                          

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

    日    

SWM111040  施工　第0-0045号内訳表

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =3          小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3                   

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0129

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板賃料                          

V910251T   施工　第0-0069号内訳表

軽量Ⅱ型　L=2.5m                        

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

90日以内                                

                                        

   t･日   

TLC2030002 

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0130

06-実施-下水-0631-当初

軽量金属支保工賃料                      

V9500ST    施工　第0-0070号内訳表

（1段3.0m）                             

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料管埋設工事用             

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長2,000㎜程度   

建設物価・積算資料                      

        4       本・日  

W1001      

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長770～1300㎜                       

                                        

        4       本・日  

K6059      

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1       台・日  

K6054      

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0131

06-実施-下水-0631-当初

鋼材切断工                              

SWG219150  施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

    人    

RR0113     

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

   

0 省略                  

酸素                                    

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.163     m3    

TZJ6710001 

              

   

0 省略                  

ｱｾﾁﾚﾝ                                   

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.028     kg    

TZJ6712001 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

    ％    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0132

06-実施-下水-0631-当初

鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  

SWB250030  施工　第0-0072号内訳表

撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満                    

軽量型2型3型                            

                                               1          t    

06年06月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

基礎価格                                

                                        

        1.000      t    

TFJA0504451

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t    

撤去部分長さ                            =2          撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満                    

仮設材の種類                            =5          軽量型2型3型                            

新品中古別                              =1          中古品                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0133

06-実施-下水-0631-当初

鋼矢板･H形鋼(一部埋設)                  

SWB250020  施工　第0-0073号内訳表

軽量型2型3型                            

                                        

                                               1          t    

06年06月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

基礎価格                                

                                        

        1.000      t    

TFJA0504447

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t    

仮設材の種類                            =5          軽量型2型3型                            



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0134

    1,289.7     5.22%  67.59%  27.19%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0074号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

06年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.14%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 12.65%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  7.95%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 22.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r 

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0135

    1,289.7     5.22%  67.59%  27.19%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0074号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

06年06月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr 

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0136

      580.65    6.05%  55.50%  38.45%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0075号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

06年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.90%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.33%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      コンクリートカッタ　（ブレード）

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径２２インチ

          TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 35.21%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.19%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr 

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r 

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0137

      580.65    6.05%  55.50%  38.45%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0075号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

06年06月20日適用

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0138

    1,404.9    11.50%  40.60%  47.90%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0076号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

06年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm   

                                        

 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm

          MMJ1161011 t'

MM091161011

    円／供用日

K1

  7.77%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 14.06%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  7.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.11%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      コンクリートカッタ　（ブレード）

径30ｲﾝﾁ                                 

                                        

径３０インチ

          TZJ6540005 t'

TZ096540005

        円／枚

Z1

 21.21%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      コンクリートカッタ　（ブレード）

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径２２インチ

          TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z2

 14.55%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      コンクリートカッタ　（ブレード）

径14ｲﾝﾁ                                 

                                        

径１４インチ

          TZJ6540008 t'

TZ096540008

        円／枚

Z3

  8.90%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z4

  2.19%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =2          15cmを超え30cm以下                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0139

    1,404.9    11.50%  40.60%  47.90%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0076号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

06年06月20日適用

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'       Z3r          Z3t'       Z4r          Z4t'                     Zr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          Z1t        100          Z2t        100          Z3t        100          Z4t          Z1r ＋  Z2r ＋  Z3r ＋  Z4r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0140

      176.64    9.20%  82.23%   8.57%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0077号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K1

  9.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 29.42%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 24.74%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0141

      176.64    9.20%  82.23%   8.57%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0077号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0142

      501.99   18.66%  72.62%   8.72%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0078号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K1

 10.37%

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]        大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

質量600~800kg級                         

                                        

質量600~800kg級

          MMJ0604005 t'

MM090604005

    円／供用日

K2

  7.75%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 29.92%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 26.34%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 14.25%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =2          15cmを超え40cm以下                      

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr 

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r 

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0143

      501.99   18.66%  72.62%   8.72%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0078号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0144

    3,436.8    45.57%  37.51%  16.92%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0079号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

06年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.51%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =5          10.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0145

    1,974.3    45.57%  37.51%  16.92%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0080号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

06年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.51%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =8          7.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0146

06-実施-下水-0631-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0081号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

06年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t    

T5695      

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ    

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0147

    1,147.4    28.44%  59.55%  12.01%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0082号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

06年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 28.44%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 59.55%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0148

    1,363.4    25.13%  61.92%  12.95%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0083号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

06年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.13%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 61.92%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =5          3.0km以下                               

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0149

      746.24    5.91%  71.41%  22.68%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0084号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.06%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.68%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.93%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.29%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 14.12%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 20.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr 

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r 

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0150

      746.24    5.91%  71.41%  22.68%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0084号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr 

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0151

      809.74    5.44%  65.81%  28.75%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

上層路盤(歩道部)                        

SCB410041  施工　第0-0085号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.82%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 27.59%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 23.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.01%

粒度調整砕石 40mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

ＲＭ－３０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          TZJ2124003 t'

TZP91250020

        円／式

Z1

 26.66%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          粒度調整砕石 M-40                       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr 

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r 

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0152

      809.74    5.44%  65.81%  28.75%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

上層路盤(歩道部)                        

SCB410041  施工　第0-0085号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr 

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0153

    2,272.7     0.49%  45.53%  53.98%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0086号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.30%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.69%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.66%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          TZJ4100002 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 53.72%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.21%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0154

    2,272.7     0.49%  45.53%  53.98%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0086号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr 

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r 

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'       Z3r          Z3t'                 Zr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          Z1t        100          Z2t        100          Z3t          Z1r ＋  Z2r ＋  Z3r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0155

    1,568.7     5.62%  67.94%  26.44%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0087号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 24.06%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.43%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 24.28%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =300        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr 

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r 

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0156

    1,568.7     5.62%  67.94%  26.44%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0087号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr 

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0157

    1,727.4     5.11%  61.70%  33.19%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

上層路盤(歩道部)                        

SCB410041  施工　第0-0088号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.65%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.32%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 25.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 21.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 12.19%

粒度調整砕石 40mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

ＲＭ－３０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          TZJ2124003 t'

TZP91250021

        円／式

Z1

 31.24%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.90%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =300        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          粒度調整砕石 M-40                       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr 

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r 

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0158

    1,727.4     5.11%  61.70%  33.19%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

上層路盤(歩道部)                        

SCB410041  施工　第0-0088号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr 

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0159

      809.74    5.44%  65.81%  28.75%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

上層路盤(歩道部)                        

SCB410041  施工　第0-0089号内訳表

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　40mm                          

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.82%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 27.59%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 23.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.01%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                

修正

再生粒度調整砕石

40mm                                    

                                        

ＲＭ－３０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          TY001100001t'

TZP91250020

        円／式

Z1

 26.66%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =7          路盤材(各種)                            

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr 

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r 

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0160

      809.74    5.44%  65.81%  28.75%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

上層路盤(歩道部)                        

SCB410041  施工　第0-0089号内訳表

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　40mm                          

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr 

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0161

    2,272.7     0.49%  45.53%  53.98%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0090号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

                                               1         m2    

06年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.30%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.69%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.66%

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          TZJ4103002 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 53.72%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.21%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =14         ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0162

    2,272.7     0.49%  45.53%  53.98%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0090号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

                                               1         m2    

06年06月20日適用

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr 

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r 

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'       Z3r          Z3t'                 Zr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          Z1t        100          Z2t        100          Z3t          Z1r ＋  Z2r ＋  Z3r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0163

    2,437       0.50%  46.88%  52.62%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0091号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.28%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.15%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 21.09%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.34%

①瀝青安定処理(25)                      アスファルト混合物（安定処理材）

                                        

                                        

ＡＳ安定処理（４０）平均仕上り厚５０ｍｍ

          TZJ4106004 t'

TZP91060020

        円／式

Z1

 47.51%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  4.83%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.20%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0164

    2,437       0.50%  46.88%  52.62%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0091号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr 

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r 

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'       Z3r          Z3t'       Z4r          Z4t'                     Zr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          Z1t        100          Z2t        100          Z3t        100          Z4t          Z1r ＋  Z2r ＋  Z3r ＋  Z4r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0165

    2,258.8     0.55%  50.64%  48.81%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0092号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.30%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.81%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.79%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.69%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 46.75%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  1.77%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.21%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0166

    2,258.8     0.55%  50.64%  48.81%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0092号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr 

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r 

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'       Z3r          Z3t'       Z4r          Z4t'                     Zr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          Z1t        100          Z2t        100          Z3t        100          Z4t          Z1r ＋  Z2r ＋  Z3r ＋  Z4r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0167

    2,422.2     0.50%  47.17%  52.33%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0093号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

                                               1         m2    

06年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.28%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.15%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 21.22%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.37%

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          TZJ4103002 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 50.40%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  1.65%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.20%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =14         ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0168

    2,422.2     0.50%  47.17%  52.33%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0093号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

                                               1         m2    

06年06月20日適用

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr 

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r 

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'       Z3r          Z3t'       Z4r          Z4t'                     Zr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          Z1t        100          Z2t        100          Z3t        100          Z4t          Z1r ＋  Z2r ＋  Z3r ＋  Z4r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0169

      118.19   24.18%  67.12%   8.70%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0094号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.79%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  9.34%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  3.05%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.41%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.04%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.24%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.70%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'       K3r          K3t'                 Kr  

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          K1t        100          K2t        100          K3t          K1r ＋  K2r ＋  K3r 

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0170

      118.19   24.18%  67.12%   8.70%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0094号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0171

    1,628.2     1.92%  15.52%  82.56%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0095号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

06年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

          TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.22%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.25%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.27%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.64%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.58%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.25%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 74.96%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.23%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0172

    1,628.2     1.92%  15.52%  82.56%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0095号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

06年06月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'       K3r          K3t'                 Kr  

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          K1t        100          K2t        100          K3t          K1r ＋  K2r ＋  K3r 

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'       Z3r          Z3t'                 Zr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          Z1t        100          Z2t        100          Z3t          Z1r ＋  Z2r ＋  Z3r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0173

06-実施-下水-0631-当初

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

SWB430210  施工　第0-0096号内訳表

一層，即日舗設設置撤去                  

すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)    

                                             100         m2    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上  

                                        

                                        

       12.573      t    

TZJ4103003 

              

   

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

       43.000      l    

TZJ4130003 

              

   

0 省略                  

路面切削機運転                          

                                        

                                        

    日    

SWK430050  

              

1  

0 省略                  

路面清掃車運転                          

                                        

                                        

    日    

SWK430060  

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転                        

                                        

                                        

    日    

SWK430070  

              

1  

0 省略                  

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転                             

                                        

                                        

    日    

SWK430080  

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転                              

                                        

                                        

    日    

SWK430090  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

     %    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0174

06-実施-下水-0631-当初

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

SWB430210  施工　第0-0096号内訳表

一層，即日舗設設置撤去                  

すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)    

                                             100         m2    

06年06月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2    

平均切削深さ                            =1          7cm以下                                 

即日舗設の層数                          =1          一層                                    

すりつけの区分                          =3          設置撤去                                

舗装厚(一層目)(実数入力)            [mm]=50         舗装厚(一層目)(実数入力)            [mm]

ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(一層目)                      =25         ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

瀝青材料種類(一層目)                    =1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0175

    1,362.7    42.46%  43.37%  14.17%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

殻運搬(路面切削)                        

SCB430020  施工　第0-0097号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

06年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 42.46%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.37%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.17%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         7.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0176

    1,146.5     4.87%  15.24%  79.89%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0098号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  1.95%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.54%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.33%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.69%

粒度調整砕石                            

修正

クラッシャーラン

40mm                                    

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          TY001100001t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.44%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =9          路盤材(各種)                            

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0177

    1,146.5     4.87%  15.24%  79.89%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0098号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

06年06月20日適用

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'       K3r          K3t'                 Kr  

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          K1t        100          K2t        100          K3t          K1r ＋  K2r ＋  K3r 

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr  

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr 

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0178

06-実施-下水-0631-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0099号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

06年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m    

TQJ1036013 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg    

TZJ4350001 

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg    

TZJ4352001 

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg    

TZJ4354001 

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l    

TZJ6702002 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

     %    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0179

06-実施-下水-0631-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0100号内訳表

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm，白              

                                        

                                            1000          m    

06年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m    

TQJ1036067 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg    

TZJ4350001 

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg    

TZJ4352001 

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg    

TZJ4354001 

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       84.000      l    

TZJ6702002 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

     %    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0180

06-実施-下水-0631-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0101号内訳表

溶融式手動，矢印･記号･文字 15cm換算，白 

                                        

                                            1000          m    

06年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m    

TQJ1036076 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg    

TZJ4350001 

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg    

TZJ4352001 

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg    

TZJ4354001 

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      132.000      l    

TZJ6702002 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

     %    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0181

06-実施-下水-0631-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0102号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

06年06月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3    

TQJ1611001 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0182

06-実施-下水-0631-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0103号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

06年06月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3    

TQJ1611007 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0183

    2,687.6    42.35%  42.40%  15.25%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0104号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

06年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 42.35%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 42.40%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =7          18.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0184

    3,284.8    42.35%  42.40%  15.25%   0.00%

06-実施-下水-0631-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0105号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

06年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 42.35%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 42.40%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =7          18.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新発田⑦      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0185

06-実施-下水-0631-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0106号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

06年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

無筋                                    

                                        

        1.00       t    

T9999004   

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ    

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0186

06-実施-下水-0631-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0107号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

06年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

有筋                                    

                                        

        1.00       t    

T9999004   

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ    

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0187

06-実施-下水-0631-当初

誘導管推進工                            

VXS01002   施工　第0-0108号内訳表

呼び径 200㎜ №h62-1-4～№62-1-3        

１推進区間延長2.6ｍ                     

積算基準下水道                                 1         ｍ    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

クレーン装置付トラック運転費            

4t級2.9t吊                              

Ｔ=5.8                                  

   時間   

VK0302013  施工　第0-0109号内訳表

積算基準下水道

   

0 省略                  

誘導管推進工機械器具損料(1)             

                                        

                                        

    日    

VXS01K00   施工　第0-0110号内訳表

積算基準下水道

   

0 省略                  

誘導管推進工機械器具損料(2)             

                                        

１推進区間延長2.6ｍ                     

    日    

VXS01K01   施工　第0-0111号内訳表

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

    ％    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

＊＊  1ｍ当り  ＊＊                     

                                        

                                        

    ｍ    

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ    

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0188

06-実施-下水-0631-当初

クレーン装置付トラック運転費            

VK0302013  施工　第0-0109号内訳表

4t級2.9t吊                              

Ｔ=5.8                                  

積算基準下水道                                 1        時間   

06年06月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

    人    

RR0114     

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.3        l    

TZJ6702002 

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

   時間   

MMJ0302013 

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0189

06-実施-下水-0631-当初

誘導管推進工機械器具損料(1)             

VXS01K00   施工　第0-0110号内訳表

                                        

                                        

積算基準下水道                                 1         日    

06年06月20日適用

推進機等損料 ｺﾝﾄﾞﾙⅡ 推進力294kN 22.5kW 

油圧ユニット含む                        

2023年度版 日推協損料率参考資料         

    日    

WX01001    

              

   

0 省略                  

検測機損料　                            

ﾄﾗﾝｼｯﾄ一式                              

2023年度版 日推協損料率参考資料         

    日    

WX01001    

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0190

06-実施-下水-0631-当初

誘導管推進工機械器具損料(2)             

VXS01K01   施工　第0-0111号内訳表

                                        

１推進区間延長2.6ｍ                     

積算基準下水道                                 1         日    

06年06月20日適用

推進器具類損料(固定部)                  

誘導管推進工,呼び径150～250             

2023年度版 日推協損料率参考資料         

        1         式    

W01K01     

              

   

0 省略                  

推進器具類損料(変動部)                  

誘導管推進工,呼び径150～250             

2023年度版 日推協損料率参考資料         

        2.6       ｍ    

W01K01     

              

   

0 省略                  

＊＊  1日当り  ＊＊                     

                                        

                                        

    日    

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0191

06-実施-下水-0631-当初

硬質塩化ビニル管推進工                  

VXS01005   施工　第0-0112号内訳表

呼び径 200㎜ №h62-1-4～№62-1-3        

１推進区間延長2.6ｍ                     

積算基準下水道                                 1         ｍ    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

クレーン装置付トラック運転費            

4t級2.9t吊                              

Ｔ=5.8                                  

   時間   

VK0302013  施工　第0-0109号内訳表

積算基準下水道

   

0 省略                  

硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)   

                                        

                                        

    日    

VXS010040  施工　第0-0113号内訳表

積算基準下水道

   

0 省略                  

硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)   

                                        

１推進区間延長2.6ｍ                     

    日    

VXS010051  施工　第0-0114号内訳表

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

    ％    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

＊＊  1ｍ当り  ＊＊                     

                                        

                                        

          

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ    

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0192

06-実施-下水-0631-当初

硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)   

VXS010040  施工　第0-0113号内訳表

                                        

                                        

積算基準下水道                                 1         日    

06年06月20日適用

推進機等損料 ｺﾝﾄﾞﾙⅡ 推進力294kN 22.5kW 

油圧ユニット含む                        

2023年度版 日推協損料率参考資料         

    日    

WX01001    

              

   

0 省略                  

水圧発生装置損料                        

2.2kW　注水ﾕﾆｯﾄ含む                     

2023年度版 日推協損料率参考資料         

    日    

WX01004    

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0193

06-実施-下水-0631-当初

硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)   

VXS010051  施工　第0-0114号内訳表

                                        

１推進区間延長2.6ｍ                     

積算基準下水道                                 1         日    

06年06月20日適用

推進器具類損料(固定部)                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工,呼び径200普通土    

2023年度版 日推協損料率参考資料         

        1         式    

WX010051   

              

   

0 省略                  

推進器具類損料(変動部)                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工,呼び径200ｹｰｼﾝｸﾞ付  

2023年度版 日推協損料率参考資料         

        2.6       ｍ    

WX010051   

              

   

0 省略                  

＊＊  1日当り  ＊＊                     

                                        

                                        

          

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0194

06-実施-下水-0631-当初

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

SWG218150  施工　第0-0115号内訳表

                                        

                                        

(低耐荷力圧入二工程)                          35          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

   時間   

SK0302013  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 35          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0195

06-実施-下水-0631-当初

汚泥吸排車運搬                          

SWB232010  施工　第0-0116号内訳表

ＤIＤ有り                               

運搬距離13.1km以下                      

                                             100         m3    

06年06月20日適用

汚泥吸排車運転                          

                                        

                                        

    日    

SWK230370  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    

DID区間                                 =2          有り                                    

運搬距離                                =5          13.1km以下                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0196

06-実施-下水-0631-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

VXS05003   施工　第0-0117号内訳表

呼び径　200㎜　手間のみ                 

下水道用設計積算要領                    

-管路施設(開削工法)編-2015年度版              10         ｍ    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

    ％    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0197

06-実施-下水-0631-当初

坑口工                                  

VXS01009   施工　第0-0118号内訳表

呼び径 200㎜                            

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

    人    

RR0113     

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

   

0 省略                  

低耐荷力方式用坑口止水器                

 Aタイプ　φ200                          

                                        

        1.0       組    

WX01009    

見積          

   

0 省略                  

鋼材溶接工                              

                                        

（電力料除く）                          

        1.9       ｍ    

VXS01K02   施工　第0-0119号内訳表

積算基準下水道

   

0 省略                  

鋼材切断工                              

                                        

                                        

        3.8       ｍ    

SWG219150  施工　第0-0120号内訳表

              

   

0 省略                  

クレーン装置付トラック運転費            

4t級2.9t吊                              

Ｔ=5.8                                  

   時間   

VK0302013  施工　第0-0109号内訳表

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0198

06-実施-下水-0631-当初

鋼材溶接工                              

VXS01K02   施工　第0-0119号内訳表

                                        

（電力料除く）                          

積算基準下水道                                 1         ｍ    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

    人    

RR0113     

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

   

0 省略                  

電気溶接棒(JIS E4303)                   

ﾋﾞｯﾄ､ﾍﾞｰﾗｰ､肉もり用                     

                                        

        0.4       kg    

T2400      

              

1  

0 省略                  

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動)]             

電撃防止器内蔵型 定格電流250A           

                                        

    日    

MMJ2081005 

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

    ％    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0199

06-実施-下水-0631-当初

鋼材切断工                              

SWG219150  施工　第0-0120号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

    人    

RR0113     

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

   

0 省略                  

酸素                                    

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.163     m3    

TZJ6710001 

              

   

0 省略                  

ｱｾﾁﾚﾝ                                   

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.028     kg    

TZJ6712001 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

    ％    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0200

06-実施-下水-0631-当初

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力圧入二工程）   

VXS0203    施工　第0-0121号内訳表

呼び径 200㎜                            

                                        

日推協(小口径低耐荷力推進2022)                 1        箇所   

06年06月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

   

0 省略                  

はつり工                                

                                        

                                        

    人    

RR0137     

              

   

0 省略                  

低耐荷力方式用坑口止水器                

 Aタイプ　φ200                          

                                        

        1.0       組    

WX01009    

見積          

   

0 省略                  

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ                                

ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M12×100mm                

                                        

        8.0       本    

TZJ1392003 

              

   

0 省略                  

止水ｾﾒﾝﾄ                                

                                        

                                        

       16.0       kg    

TZJ2005001 

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0201

06-実施-下水-0631-当初

推進設備工                              

SWG219620  施工　第0-0122号内訳表

                                        

                                        

(低耐荷力圧入二工程)                           1        箇所   

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

電工                                    

                                        

                                        

    人    

RR0201     

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

   時間   

SK0302013  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

施工区分                                =1          推進設備工                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0202

06-実施-下水-0631-当初

鏡切り                                  

VKAGAMI001 施工　第0-0123号内訳表

呼び径200㎜                             

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

06年06月20日適用

鏡切り工                                

                                        

                                        

        1.2       ｍ    

SWG219200  施工　第0-0124号内訳表

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所   

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0203

06-実施-下水-0631-当初

鏡切り工                                

SWG219200  施工　第0-0124号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

    人    

RR0113     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

    ％    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ    

土留種類                                =1          ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0204

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0125号内訳表

掘削深3.5m以下                          

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

   時間   

SK0202015  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =5          3.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0205

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0126号内訳表

掘削深3.5m以下                          

                                        

                                             100          m    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

    日    

TLC1120001 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m    

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =5          3.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0206

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板賃料　L=3.5m                  

V91035     施工　第0-0127号内訳表

軽量Ⅱ型                                

                                        

                                               1         式    

06年06月20日適用

軽量鋼矢板賃料                          

軽量Ⅱ型　L=3.5m                        

                                        

    日    

V910351    施工　第0-0128号内訳表

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

軽量鋼矢板                              

補助工法有（打込み作業無）              

        1.38      ｔ    

V90000     施工　第0-0022号内訳表

積算基準建設機

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式    

                                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0207

06-実施-下水-0631-当初

軽量鋼矢板賃料                          

V910351    施工　第0-0128号内訳表

軽量Ⅱ型　L=3.5m                        

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

90日以内                                

                                        

   t･日   

TLC2030002 

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0208

06-実施-下水-0631-当初

軽量金属支保工賃料                      

V9500T     施工　第0-0129号内訳表

（2段4.0m）                             

                                        

                                               1         日    

06年06月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料管埋設工事用             

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長2,000㎜程度   

建設物価・積算資料                      

        8       本・日  

W1001      

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長1100～1800㎜                      

                                        

        8       本・日  

K6061      

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1       台・日  

K6054      

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0209

06-実施-下水-0631-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0130号内訳表

設置･撤去                               

                                        

                                             100         m2    

06年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

    人    

RR0106     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

    日    

SWK250590  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

     %    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2    

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0210

06-実施-下水-0631-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0131号内訳表

22×1,524×3,048(mm)                    

                                        

                                               1         枚    

06年06月20日適用

敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm           

90日以内                                

                                        

       11.000    枚･日  

TFJA0504494

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×3048mm                        

                                        

        1.000     枚    

TZJ6754001 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚    

敷鉄板の種類                            =2          22×1,524×3,048(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=11         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0211

06-実施-下水-0631-当初

交通誘導警備員A                         

SWB010211  施工　第0-0132号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

06年06月20日適用

交通誘導警備員A                         

                                        

                                        

    人    

RR0803     

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0212

06-実施-下水-0631-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0133号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

06年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

    人    

RR0804     

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0213

06-実施-下水-0631-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0134号内訳表

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

                                        

                                               1         台    

06年06月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台    

TZJ6811001 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台    

運搬区分                                =1          路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

片道運搬距離(実数入力)              [km]=12.2       片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0214

06-実施-下水-0631-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0135号内訳表

搬入                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

06年06月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 20kmまで                  

                                        

        1.000      t    

TZJ6810102 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t    

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=12.2       片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0215

06-実施-下水-0631-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0136号内訳表

搬出                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

06年06月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 20kmまで                  

                                        

        1.000      t    

TZJ6810102 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t    

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=12.2       片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0216

06-実施-下水-0631-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0137号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

搬入                                    

                                               1          t    

06年06月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t    

TZJ6800001 

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t    

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0217

06-実施-下水-0631-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0138号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

搬出                                    

                                               1          t    

06年06月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t    

TZJ6800001 

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t    

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0218

YG000000005 管路埋戻                                F0001      砂質土                                  m3        

羽多屋                                  

                                        

                                        

YG000000005 管路埋戻                                F0011      改良土購入費                            m3        

CBR20%以上                              

ほぐし単価×1.2                         

見積                                    

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          F1001      ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       組        

 塩ﾋﾞ管用φ200mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

建設物価・積算資料                      

                                        

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            F2001      阿賀野市ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ                    組        

 φ600　T-25　（転落防止網付）           

除雪型                                  

見積                                    

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            F2010      調整金具無収縮ﾓﾙﾀﾙ工法                  箇所      

 φ600　調整金具25㎜                     

                                        

見積                                    

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            F2011      調整金具無収縮ﾓﾙﾀﾙ工法                  箇所      

 φ600　調整金具45㎜　                   

                                        

見積                                    

YG000000072 副管（内副管）                          F2021      塩ﾋﾞ製ﾊﾞｯﾌﾙ板                           個        

TA-200（点検孔付）                      

                                        

見積                                    

YG000000072 副管（内副管）                          F2022      塩ﾋﾞ製ﾊﾞｯﾌﾙ板                           個        

TB-200                                  

                                        

見積                                    

YG000000074 小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                           F2003      阿賀野市小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                   組        

 φ300　T-25　（台座付）                 

除雪型                                  

見積                                    



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0219

YG000000074 小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                           W1001      ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       個        

上部壁(A)200　径300×高200              

建設物価・積算資料                      

                                        

YG000000074 小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                           W1001      ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       個        

直壁(B)300　径300×高300                

建設物価・積算資料                      

                                        

YG000000074 小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                           W1001      ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       個        

直壁(B)400　径300×高400                

建設物価・積算資料                      

                                        

YG000000074 小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                           W1001      ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       個        

 管取付壁(C)370 接続管φ200用            

径300×高370　建設物価・積算資料        

                                        

YG000000074 小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                           W1001      ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       個        

底版(P)70　径560×高70                  

建設物価・積算資料                      

                                        

YG000000074 小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                           W1001      ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       個        

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ　VU150-IN                     

建設物価・積算資料                      

                                        

YG000000074 小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ                           W1001      ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ                       個        

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ　VU200-OUT                    

建設物価・積算資料                      

                                        

YG000000074 小型塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ                           F2002      阿賀野市小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ                組        

 φ300　T-25　（台座付）                 

除雪型                                  

見積                                    

YG000000124 管路埋戻                                F0001      砂質土                                  m3        

羽多屋                                  

                                        

                                        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0220

YG000000124 管路埋戻                                F0011      改良土購入費                            m3        

CBR20%以上                              

ほぐし単価×1.2                         

見積                                    

YG000000363 管路埋戻                                F0001      砂質土                                  m3        

羽多屋                                  

                                        

                                        

YG000000363 管路埋戻                                F0011      改良土購入費                            m3        

CBR20%以上                              

ほぐし単価×1.2                         

見積                                    

YG000000208 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          F1001      ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       組        

 塩ﾋﾞ管用φ200mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

建設物価・積算資料                      

                                        

YG000000208 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          W0208      小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           組        

 既設ﾏﾝﾎｰﾙ用　塩ビ管φ200mm              

                                        

積算資料                                

YG000000363 管路埋戻                                F0001      砂質土                                  m3        

羽多屋                                  

                                        

                                        

YZ000000014 家屋調査費                              W2001      家屋調査　                              棟        

木造建物A　床面積130m2～200m2未満       

                                        

見積                                    

YZ000000014 家屋調査費                              W2001      家屋調査　                              棟        

木造建物A　床面積300m2～450m2未満       

                                        

見積                                    

YZ000000014 家屋調査費                              W2001      家屋調査　                              棟        

非木造建物ｲ　床面積200m2～400m2未満     

                                        

見積                                    



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0221

YZ000000036 調査費                                  W2001      下水道管渠ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査                   ｍ        

 新設管　φ700以下                       

                                        

見積                                    

VGMB001    材料費                                  第0-0053号 W0072      加工支管　100A                          個        

90-SVR-F　100                           

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB001    材料費                                  第0-0053号 W0072      スペーサーバンド　100A                  個        

SB100                                   

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB001    材料費                                  第0-0053号 W0072      接着剤・滑材                            組        

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB001    材料費                                  第0-0053号 W0072      ガイド管（圧入方式）                    本        

STKφ300A L=1.00                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB001    材料費                                  第0-0053号 W0072      ガイド管（圧入方式）                    本        

STKφ300A L=0.50                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB001    材料費                                  第0-0053号 W0072      ガイド管ブランク（圧入方式）            個        

STKφ300A L=0.25                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB02     ガイド管推進工                          第0-0054号 WGMK1A1    機械器具損料[RKY14-08][RKY14-14]        日        

ガイド管推進工                          

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

                                        

VGMB02     ガイド管推進工                          第0-0054号 WGMK1A1    損耗材料費（ガイド管推進工）            ｍ        

普通土･ガイド管(残置)・300A             

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

                                        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0222

VGMB02     ガイド管推進工                          第0-0054号 WGMK1A1    雑材・その他                            式        

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB03     カバーグラウト工                        第0-0060号 WGMK1A1    機械器具損料[RKY14-08][RKY14-14]        日        

カバーグラウト工                        

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

                                        

VGMB03     カバーグラウト工                        第0-0060号 WGMK1A1    土質安定注入薬剤                        ㍑        

溶液型無機瞬結タイプ                    

建設物価・積算資料                      

                                        

VGMB03     カバーグラウト工                        第0-0060号 WGMK1A1    損耗材料費（カバーグラウト工）          kl        

ガイド管径300A                          

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

                                        

VGMB03     カバーグラウト工                        第0-0060号 WGMK1A1    雑材・その他                            式        

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB04     コアボーリング工                        第0-0061号 WGMK1A1    機械器具損料 立坑発進ｶﾞｲﾄﾞ管径300A・350A 日        

コアボーリング工                        

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

                                        

VGMB04     コアボーリング工                        第0-0061号 WGMK1A1    損耗材料費（コアボーリング工）          箇所      

 取付管径φ100　塩ビ管φ150～400         

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

                                        

VGMB04     コアボーリング工                        第0-0061号 WGMK1A1    雑材・その他                            式        

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB05     塩ビ管挿入工                            第0-0062号 WGMK1A1    機械器具損料                            日        

塩ビ管挿入工（取付対象管渠有）          

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

                                        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0223

VGMB05     塩ビ管挿入工                            第0-0062号 WGMK1A1    塩ビ管挿入工　損耗材料費                箇所      

 取付管径φ100～φ150                    

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

                                        

VGMB05     塩ビ管挿入工                            第0-0062号 WGMK1A1    雑材・その他                            式        

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB06     モルタル充填工                          第0-0063号 W0001      清水                                    kg        

（無代価）                              

                                        

                                        

VGMB06     モルタル充填工                          第0-0063号 WGMK1A1    機械器具損料　モルタル充填工            日        

ﾓﾙﾀﾙ量：V＜1.0ｍ3で無収縮ﾓﾙﾀﾙ剤の使用有 

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

                                        

VGMB06     モルタル充填工                          第0-0063号 WGMB2A5    材料費（無収縮モルタル）                ㎏        

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB06     モルタル充填工                          第0-0063号 WGMK1A1    モルタル充填工　損耗材料費              箇所      

 無収縮ﾓﾙﾀﾙ剤使用　φ100                 

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

                                        

VGMB06     モルタル充填工                          第0-0063号 WGMK1A1    雑材・その他                            式        

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB07     発進坑口止水注入工（+止水器取付）       第0-0065号 WGMK1A1    機械器具損料　発進坑口止水注入工        日        

                                        

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

                                        

VGMB07     発進坑口止水注入工（+止水器取付）       第0-0065号 WGMB3A4    円形止水器                              組        

300A　F/R　水平                         

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0224

VGMB07     発進坑口止水注入工（+止水器取付）       第0-0065号 WGMK1A1    土質安定注入薬剤                        ㍑        

溶液型無機瞬結タイプ                    

建設物価・積算資料                      

                                        

VGMB07     発進坑口止水注入工（+止水器取付）       第0-0065号 WGMK1A1    損耗材料費（発進坑口止水注入工）        kl        

                                        

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

                                        

VGMB07     発進坑口止水注入工（+止水器取付）       第0-0065号 WGMK1A1    損耗材料費（発進坑口止水注入工）        式        

（+止水器取付）                         

R6グッドモール工法協会損耗材料費表      

                                        

VGMB07     発進坑口止水注入工（+止水器取付）       第0-0065号 WGMK1A1    雑材・その他                            式        

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB08     測量・推進機設置工                      第0-0066号 WGMK1A1    機械器具損料[RKY14-08][RKY14-14]        日        

測量・推進機設置工　地上・立坑          

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

                                        

VGMB08     測量・推進機設置工                      第0-0066号 WGM3A4     材料費（推進機設置に伴う材料）          組        

測量・推進機設置　地上・立坑            

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB08     測量・推進機設置工                      第0-0066号 WGMK1A1    雑材・その他                            式        

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        

VGMB09     推進機撤去工                            第0-0067号 WGMK1A1    機械器具損料[RKY14-08][RKY14-14]        日        

推進機撤去工                            

R6グッドモール工法協会機械器具損料表    

                                        

VGMB09     推進機撤去工                            第0-0067号 WGMK1A1    雑材・その他                            式        

                                        

R6グッドモール工法協会材料費表          

                                        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0225

V9500ST    軽量金属支保工賃料                      第0-0070号 W1001      ｱﾙﾐ腹起こし賃料管埋設工事用             本・日    

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長2,000㎜程度   

建設物価・積算資料                      

                                        

VXS01002   誘導管推進工                            第0-0108号 WX01001    推進機等損料 ｺﾝﾄﾞﾙⅡ 推進力294kN 22.5kW 日        

油圧ユニット含む                        

2023年度版 日推協損料率参考資料         

                                        

VXS01002   誘導管推進工                            第0-0108号 WX01001    検測機損料　                            日        

ﾄﾗﾝｼｯﾄ一式                              

2023年度版 日推協損料率参考資料         

                                        

VXS01002   誘導管推進工                            第0-0108号 W01K01     推進器具類損料(固定部)                  式        

誘導管推進工,呼び径150～250             

2023年度版 日推協損料率参考資料         

                                        

VXS01002   誘導管推進工                            第0-0108号 W01K01     推進器具類損料(変動部)                  ｍ        

誘導管推進工,呼び径150～250             

2023年度版 日推協損料率参考資料         

                                        

VXS01005   硬質塩化ビニル管推進工                  第0-0112号 WX01001    推進機等損料 ｺﾝﾄﾞﾙⅡ 推進力294kN 22.5kW 日        

油圧ユニット含む                        

2023年度版 日推協損料率参考資料         

                                        

VXS01005   硬質塩化ビニル管推進工                  第0-0112号 WX01004    水圧発生装置損料                        日        

2.2kW　注水ﾕﾆｯﾄ含む                     

2023年度版 日推協損料率参考資料         

                                        

VXS01005   硬質塩化ビニル管推進工                  第0-0112号 WX010051   推進器具類損料(固定部)                  式        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工,呼び径200普通土    

2023年度版 日推協損料率参考資料         

                                        

VXS01005   硬質塩化ビニル管推進工                  第0-0112号 WX010051   推進器具類損料(変動部)                  ｍ        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工,呼び径200ｹｰｼﾝｸﾞ付  

2023年度版 日推協損料率参考資料         

                                        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0226

VXS01009   坑口工                                  第0-0118号 WX01009    低耐荷力方式用坑口止水器                組        

 Aタイプ　φ200                          

                                        

見積                                    

VXS0203    既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力圧入二工程）   第0-0121号 WX01009    低耐荷力方式用坑口止水器                組        

 Aタイプ　φ200                          

                                        

見積                                    

V9500T     軽量金属支保工賃料                      第0-0129号 W1001      ｱﾙﾐ腹起こし賃料管埋設工事用             本・日    

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長2,000㎜程度   

建設物価・積算資料                      

                                        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0227

SWB020051 発生土受入費                            第0-0010号 TFJA0504348 発生土受入費                            m3        

ほぐし単価×1.2                         

見積                                    

                                        

SWG411120 砂基礎工                                第0-0013号 TZJ2150002 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂(洗い)　荒目            m3        

                                        

                                        

                                        

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0027号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0027号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0027号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0029号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0029号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0029号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

V2000 底部工(組立式)                          第0-0036号 T9999047   ﾓﾙﾀﾙ1:2                                 m3        

高炉                                    

                                        

                                        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0228

V2000N 底部工(組立式)                          第0-0039号 T9999047   ﾓﾙﾀﾙ1:2                                 m3        

高炉                                    

                                        

                                        

SWB020051 発生土受入費                            第0-0010号 TFJA0504348 発生土受入費                            m3        

ほぐし単価×1.2                         

見積                                    

                                        

VGMB02 ガイド管推進工                          第0-0054号 TFJA0504348 泥水処分費                              m3        

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系                               

                                        

見積                                    

SWB020051 発生土受入費                            第0-0010号 TFJA0504348 発生土受入費                            m3        

ほぐし単価×1.2                         

見積                                    

                                        

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0027号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0027号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0027号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

SWB250030 鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  第0-0072号 TFJA0504451 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        t         

基礎価格                                

                                        

                                        

SWB250020 鋼矢板･H形鋼(一部埋設)                  第0-0073号 TFJA0504447 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        t         

基礎価格                                

                                        

                                        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0229

S0930 廃材処理費                              第0-0081号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

SWB020051 発生土受入費                            第0-0010号 TFJA0504348 発生土受入費                            m3        

ほぐし単価×1.2                         

見積                                    

                                        

SCB410041 上層路盤(歩道部)                        第0-0089号 TY001100001 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                m3        

40mm                                    

                                        

                                        

S0930 廃材処理費                              第0-0081号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

SCB410030 下層路盤(車道･路肩部)                   第0-0098号 TY001100001 粒度調整砕石                            m3        

40mm                                    

                                        

                                        

S0930 廃材処理費                              第0-0106号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

S0930 廃材処理費                              第0-0107号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

有筋                                    

                                        

                                        

SWB020051 泥水処分費                              第0-0059号 TFJA0504348 泥水処分費                              m3        

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系                               

見積                                    

                                        

SWB020051 発生土受入費                            第0-0010号 TFJA0504348 発生土受入費                            m3        

ほぐし単価×1.2                         

見積                                    

                                        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0230

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0029号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0029号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0029号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

賃料別途計上                            

                                        

                                        

SWB250030 鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  第0-0072号 TFJA0504451 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        t         

基礎価格                                

                                        

                                        

SWB250020 鋼矢板･H形鋼(一部埋設)                  第0-0073号 TFJA0504447 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        t         

基礎価格                                

                                        

                                        

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0131号 TFJA0504494 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm           枚･日     

90日以内                                

                                        

                                        

S0930 廃材処理費                              第0-0081号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        


