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単価表 建設物価 積算資料
6月20日以降 6月号 6月号

P.1

●

P.40

●

P.11

●

P.38

●

P.38

●

P.8

●

P.8

●

P.302 P.442

● ●

P.36

●

P.323 P.457

● ●

●
採用は各種施設等採用
検討資料による

T99999004 ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金 有筋 日興建設 ｔ

●
採用は各種施設等採用
検討資料による

T99999004 ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金 無筋 日興建設 ｔ

●TY001100001 粒度調整砕石 40mm 新発田⑦ m3

●
採用は各種施設等採用
検討資料による

T5695 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 (投棄料)
阿賀野アスコ
ン

ｔ

【共通】

単 価 根 拠 一 覧 表

単価コード 名称 規格１ 規格２ 摘要 単位
特別単
価調査

その他 見積平均 決定単価 備考

TFJA0504348 泥水処分費
採用は各種施設等採用
検討資料による

●●
新潟特殊企業
ﾊﾞｲｵﾏｽｴｺｾﾝ
ﾀｰ

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系 m3

F0001 砂質土 羽多屋 m3 ●
採用は各種施設等採用
検討資料による

F0011 改良土購入費 CBR20%以上 ほぐし単価×1.2
阿賀野土質ﾘ
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

m3 ● ●
採用は各種施設等採用
検討資料による

TFJA0504348 発生土受入費 ほぐし単価×1.2
阿賀野土質ﾘ
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

m3 ● ●
採用は各種施設等採用
検討資料による

【管渠工(開削)】 ●

F1001 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 塩ﾋﾞ管用φ200mm　貼付ﾀｲﾌﾟ 組 ●

F2001 阿賀野市ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ φ600　T-25　（転落防止網付） 除雪型 組 ● ●

F2010 調整金具無収縮ﾓﾙﾀﾙ工法 φ600　調整金具25㎜ 箇所 ● ●

F2011 調整金具無収縮ﾓﾙﾀﾙ工法 φ600　調整金具45㎜ 箇所 ● ●

F2021 塩ﾋﾞ製ﾊﾞｯﾌﾙ板 TA-200（点検孔付） 個 ● ●

F2022 塩ﾋﾞ製ﾊﾞｯﾌﾙ板 TB-200 個 ● ●

F2003 阿賀野市小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ φ300　T-25　（台座付） 除雪型 組 ● ●

W1001 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ 上部壁(A)200　径300×高200 個 * ●

TZJ2150002 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂(洗い)　荒目 新発田⑦ m3 ●

T9999047 ﾓﾙﾀﾙ1:2 高炉 新発田⑦ m3 ●

TY001100001 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm 新発田⑦ m3 ●
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単価表 建設物価 積算資料
6月20日以降 6月号 6月号

単 価 根 拠 一 覧 表

単価コード 名称 規格１ 規格２ 摘要 単位
特別単
価調査

その他 見積平均 決定単価 備考

P.323 P.457

● ●

P.323 P.457

● ●

P.323 P.457

● ●

P.323 P.457

● ●

P.323 P.457

● ●

P.323 P.457

● ●

P.378 P.530

● ●

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
材料費表

WGMK1A1 雑材・その他 式

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
機械器具損料表

WGMK1A1
機械器具損料 立坑発進ｶﾞｲﾄﾞ管径
300A・350A

コアボーリング工 日

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
損耗材料費表

WGMK1A1 損耗材料費（カバーグラウト工） ガイド管径300A ｋｌ

● ●WGMK1A1 土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ ㍑

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
機械器具損料表

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
損耗材料費表

WGMK1A1
機械器具損料[RKY14-08][RKY14-
14]

カバーグラウト工 日

WGMK1A1 損耗材料費（ガイド管推進工） 普通土･ガイド管(残置)・300A ｍ

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
材料費表

W0072 ガイド管（圧入方式） STKφ300A L=0.50 本

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
材料費表

●

W0072 ガイド管ブランク（圧入方式） STKφ300A L=0.25 個

W0072 ガイド管（圧入方式） STKφ300A L=1.00 本

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
材料費表

W0072 接着剤・滑材 組

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
材料費表

W0072 スペーサーバンド　100A SB100 個

●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
材料費表

R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
材料費表

個 ● ●

●

W0072 加工支管　100A 90-SVR-F　100

【取付管推進工】 圧入式 ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

WGMK1A1
機械器具損料[RKY14-08][RKY14-
14]

ガイド管推進工 日 ● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
機械器具損料表

W1001 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁(B)300　径300×高300 個 * ●

W1001 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁(B)400　径300×高400 個 * ●

W1001 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ 底版(P)70　径560×高70 個 * ●

W1001 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ　VU150-IN 個 * ●

W1001 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ　VU200-OUT 個 * ●

W1001 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ 管取付壁(C)370 接続管φ200用 径300×高370 個 * ●

F2002 阿賀野市小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ φ300　T-25　（台座付） 除雪型 組 ● ●
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単価表 建設物価 積算資料
6月20日以降 6月号 6月号

単 価 根 拠 一 覧 表

単価コード 名称 規格１ 規格２ 摘要 単位
特別単
価調査

その他 見積平均 決定単価 備考

P.819 P.297

● ●

P.57

●

推P.177 推P.171

● ●

推P.177 推P.171

● ●

日 基礎価格×損料率＝●×1,070×10＾-6 ●
有効数字3桁
4桁目四捨五入

●
2023年度版
推進工事用機械器具等
基礎価格表

（誘導管推進工機械器具損料(1)） 運転１日当り損料

有効数字3桁
4桁目四捨五入

WX01001 検測機損料 ﾄﾗﾝｼｯﾄ一式 基礎価格 台

●
有効数字3桁
4桁目四捨五入

運転１日当り損料 日 運転１時間当り損料×6.7時間＝●×6.7 ●

●
2023年度版
推進工事用機械器具等
基礎価格表

推進機等損料 運転１時間当り損料 時間 基礎価格×損料率＝●×648×10＾-6

WX01001
誘導管推進工機械器具損料(1)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(1)  ｺﾝﾄﾞﾙⅡ 推進力294kN 22.5kW 油圧ﾕﾆｯﾄ含む 基礎価格 台

●＜低耐荷力圧入二工程方式＞

R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
機械器具損料表

R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
材料費表

WGMK1A1
機械器具損料[RKY14-08][RKY14-
14]

推進機撤去工 日

組 ●

●

● ●

●

●

R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
機械器具損料表

WGM3A4 材料費（推進機設置に伴う材料） 測量・推進機設置　地上・立坑

WGMK1A1
機械器具損料[RKY14-08][RKY14-
14]

測量・推進機設置工　地上・立坑 日

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
損耗材料費表

WGMK1A1
損耗材料費（発進坑口止水注入
工）

（+止水器取付） 式

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
損耗材料費表

WGMK1A1
損耗材料費（発進坑口止水注入
工）

kl

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
機械器具損料表

WGMK1A1
機械器具損料　発進坑口止水注入
工

日

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
損耗材料費表

WGMK1A1 モルタル充填工　損耗材料費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ剤使用　φ100 箇所

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
機械器具損料表

WGMK1A1 機械器具損料　モルタル充填工
ﾓﾙﾀﾙ量：V＜1.0ｍ3で無収縮ﾓﾙﾀﾙ
剤の使用有

日

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
損耗材料費表

WGMK1A1 塩ビ管挿入工　損耗材料費 取付管径φ100～φ150 箇所

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
機械器具損料表

WGMK1A1 機械器具損料 塩ビ管挿入工（取付対象管渠有） 日

● ●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
損耗材料費表

WGMK1A1 損耗材料費（コアボーリング工）
取付管径φ100　塩ビ管φ150～
400

箇所

●
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
材料費表

WGMB2A5 材料費（無収縮モルタル） ㎏ ●

● ●WGMB3A4 円形止水器 300A　F/R　水平 組
R6年3月ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ
材料費表

TFJA0504451
TFJA0504447

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3
型)

基礎価格 t ●

【立坑工】 ●

W1001 ｱﾙﾐ腹起こし賃料管埋設工事用
幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長
2,000㎜程度

本・日 ● 少数以下切り捨て
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単価表 建設物価 積算資料
6月20日以降 6月号 6月号

単 価 根 拠 一 覧 表

単価コード 名称 規格１ 規格２ 摘要 単位
特別単
価調査

その他 見積平均 決定単価 備考

推P.177 推P.171

● ●

推P.177 推P.171

● ●

推P.177 推P.171

● ●

推P.177 推P.171

● ●

推P.177 推P.171

● ●

掲載なし P.441

● ●

P.189

●

●W0208 小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手 既設ﾏﾝﾎｰﾙ用　塩ビ管φ200mm 組

日 運転１時間当り損料×6.7時間＝●×6.7 ●
有効数字3桁
4桁目四捨五入

2.2kW　注水ﾕﾆｯﾄ含む水圧発生装置損料WX01004

運転１日当り損料

（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具
損料(1)）

運転１時間当り損料 基礎価格×損料率＝●×648×10＾-6 ●
有効数字3桁
4桁目四捨五入

台基礎価格

時間

●
2023年度版
推進工事用機械器具等
基礎価格表

式 基礎価格×損料率＝●×0.9×1/250×1.15 ●
有効数字3桁
4桁目四捨五入

●
2023年度版
推進工事用機械器具等
基礎価格表

（誘導管推進工機械器具損料(2)） 式当り損料

基礎価格×損料率＝●×0.9×1/1,150×1.15 ●
有効数字3桁
4桁目四捨五入

W01K01 推進器具類損料(固定部) 誘導管推進工,呼び径150～250 基礎価格 式

（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具
損料(2)）

m当り損料 ｍ

●
2023年度版
推進工事用機械器具等
基礎価格表

式 基礎価格×損料率＝●×0.9×1/260×1.15 ●
有効数字3桁
4桁目四捨五入

WX010051 推進器具類損料(変動部)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工,呼び径200
ｹｰｼﾝｸﾞ付

基礎価格 推進m

●
2023年度版
推進工事用機械器具等
基礎価格表

（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具
損料(2)）

式当り損料

WX010051 推進器具類損料(固定部)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工,呼び径200
普通土

基礎価格 式

基礎価格×損料率＝●×0.9×1/1000×1.15 ● 小数点以下四捨五入（誘導管推進工機械器具損料(2)） m当り損料 ｍ

●
2023年度版
推進工事用機械器具等
基礎価格表

W01K01 推進器具類損料(変動部) 誘導管推進工,呼び径150～250 基礎価格 推進m

WX01009 低耐荷力方式用坑口止水器 Aタイプ　φ200 組 ● ●

● ●W2001 家屋調査
木造建物A　床面積300m2～450m2
未満

棟

【共通仮設費】 ●

W2001 下水道管渠ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査 新設管　φ700以下 ｍ ● ●

W2001 家屋調査
木造建物A　床面積130m2～200m2
未満

棟 ● ●

W2001 家屋調査
非木造建物ｲ　床面積200m2～
400m2未満

棟 ● ●

TFJA0504494 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内 枚･日 ●

●【立坑工】


