
令和 ６ 年度

北新町線ほか(島田工区)消雪パイプ更新工事
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数量計算書
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工種 種別 細別 規格 単位 実施数量 設計数量 変更数量 設計数量 数量増減

消雪パイプ工

施工延長集計

散水管（新設） HIVP m 599.20

散水管（橋梁部） SGP白 m 3.00

散水管　計 m 602.20

送水管（Co巻） HIVP m 15.20

送水管（土中） HIVP m 9.20

送水管（橋梁部） SGP白 m 1.20

送水管　計 m 25.60

送散水管　計 m 627.80

送散水管（Co巻） 300断面 m 619.20

送散水管（Co巻） 350断面 m 2.50

既設撤去　計 m 621.70

機械設備工

土工

床掘り （小規模） m3 80.77 81

埋戻し （小規模） m3 1.55 2

購入土 砂質土 m3 1.72 2

土砂運搬（購入土） （小規模） 9.5km m3 1.72 2

土砂運搬（残土） （小規模） 9.7km m3 35.16 35

土砂運搬（路盤材） （小規模） 2.5km m3 45.60 46

配管工

　散水工

散水管据付（新設） HIVP-RRφ65 P=1.38 m 316.00 316

散水管巻立て HIVP-RRφ65 300×300断面 m 316.00 316

散水管据付（新設） HIVP-RRφ75 P=1.38 m 101.60 102

散水管巻立て HIVP-RRφ75 300×300断面 m 101.60 102

散水管据付（新設） HIVP-RRφ100 P=1.38 m 159.50 160
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工種 種別 細別 規格 単位 実施数量 設計数量 変更数量 設計数量 数量増減

北新町線ほか(島田工区)消雪パイプ更新工事

備　　　考

散水管巻立て HIVP-RRφ100 300×300断面 m 159.50 160

散水管据付（新設） HIVP-RRφ125 P=1.38 m 22.10 22

散水管巻立て HIVP-RRφ125 350×350断面 m 22.10 22

散水管据付（橋梁部） SGP白φ65 L=1.5m 施設 2.00 2

　送水工

送水管据付（Co巻） HIVP-PEφ65 m 12.20 12

送水管巻立て HIVP-PEφ65 300×300断面 m 12.20 12

送水管据付（Co巻） HIVP-PEφ125 m 3.00 3

送水管巻立て HIVP-PEφ125 350×350断面 m 3.00 3

送水管据付（土中） HIVP-RRφ125 m 7.40 7

送水管据付（土中立上り） HIVP-PEφ65 m 1.20 1

送水管据付（土中立上り） HIVP-PEφ125 m 0.60 1

埋設表示ｼｰﾄ B-1　150mm　2倍 m 7.40 7

送水管据付（橋梁部） SGP白φ65 L=0.3m 施設 4.00 4

 継手材料

ｴﾙﾎﾞ HI φ65 90° 個 7 7

ｴﾙﾎﾞ HI φ125 90° 個 2 2

ﾁｰｽﾞ HI φ65 個 2 2

異径ｿｹｯﾄ HI φ75×65 個 2 2

異径ｿｹｯﾄ HI φ100×75 個 2 2

異径ｿｹｯﾄ HI φ125×100 個 2 2

ﾁｰｽﾞ HI φ125 個 1 1

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ  65A 個 4 4
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工種 種別 細別 規格 単位 実施数量 設計数量 変更数量 設計数量 数量増減

北新町線ほか(島田工区)消雪パイプ更新工事

備　　　考

口径銘板  65 FC200相当 個 4 4

口径銘板  75 FC200相当 個 2 2

口径銘板  100 FC200相当 個 1 1

口径銘板  125 FC200相当 個 2 2

VSｼﾞｮｲﾝﾄ  125A×100A 個 1 1

ﾄﾞﾚｰﾝ  65A 個 5 5

ｴﾙﾎﾞ可鍛鋳鉄製  φ65 個 4 4

露出ﾉｽﾞﾙ横型  個 2 2

撤去工

舗装版切断 t=50 m 2,501.80 2,500

舗装版破砕積込 （小規模）t=10cm以下 m2 632.73 630

構造物取り壊し 有筋Co m3 56.03 56

舗装殻運搬 As殻 （小規模） 8.8㎞ m3 31.62 32

舗装殻処理 As殻 ｔ 74.04 74

Co殻運搬 9.9㎞ m3 56.03 56

Co殻処理 有筋Co ｔ 140.09 140

舗装工

下層路盤工 ARC-40（t=15cm) 歩道 m2 32.50 33

下層路盤工 ARC-40（t=20cm) 歩道 m2 1.38 1

下層路盤工 ARC-40（t=11cm) 歩道 m2 280.80 281

上層路盤工 粒調砕石M-40 (t=10cm) 歩道 m2 33.88 34

上層路盤工 粒調砕石M-40 (t=14cm) 歩道 m2 280.80 281

表層工（仮舗装） ②粗粒度 (t=5cm) 車道・路肩 m2 314.68 315

表層工（本舗装）ﾀｯｸｺｰﾄ ⑤新20FH (t=5cm) 車道・路肩 m2 2.94 3

表層工（本舗装）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ⑤新20FH (t=5cm) 車道・路肩 m2 38.32 38

表層工（本舗装）ﾀｯｸｺｰﾄ ⑦新20FH改質Ⅰ型 (t=5cm) 車道・路肩 m2 1.77 2

表層工（本舗装）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ⑦新20FH改質Ⅰ型 (t=5cm) 車道・路肩 m2 280.80 281

交通誘導員 66.5 日× 2人 人日 133.00 133.0
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送水管 65 SGP 橋梁部 m 1.20 1.20

送水管 65 HIVP-PE 土中(立上り） m 1.20 1.20

125 HIVP-RR 土中

送水管

散水管 65 SGP 橋梁部 m 3.00 3.00

3.00

22.10

159.50

101.60101.60

散水管 125 HIVP-RR 新設 m 14.60

1.80

送水管 125 HIVP-PE 土中(立上り） m 0.60

12.20

602.2046.20

7.40

m 7.40 7.40

0.00

561.40

65 HIVP-PE Co巻 m 9.80 2.40

3.00

15.20

627.80

5.40 0.00 25.600.00

1.20

20.20

合計

小計

66.40

送水管 125 HIVP-PE Co巻 m 3.00

送水管

小計 556.00 0.00 0.00

599.20

小計
幹線市道

散水管 65 HIVP-RR 新設 m 28.60 287.40 316.00

7.50

散水管 100 HIVP-RR 新設 m 159.50

散水管 75 HIVP-RR 新設 m

管種 摘要 一般市道

配管延長集計表

名　　　称
単位

種別 管径

本工区
備考合計

撤去のみ

一般市道 幹線市道

0.60



621.70

合計 60.10 561.60 621.70

小計 60.10 561.60

既設管撤去延長集計表

名　　　称
単位

本工区 撤去のみ
小計 合計 備考

種別 管径 管種 摘要 一般市道 幹線市道 一般市道 幹線市道

橋梁部 m

送散水管 300断面 Co巻 m 57.60 561.60

621.70

送散水管

送散水管 350断面 Co巻 m 2.50

0.00

619.20

2.50



露出ﾉｽﾞﾙ横型 個 2 2 機械

ｴﾙﾎﾞ可鍛鋳鉄製 φ65 個 4 4 機械

1

ﾄﾞﾚｰﾝ 65A 個 5

VSｼﾞｮｲﾝﾄ 125A×100A 個 1

5

口径銘板 125 FC200相当 個 2 2

2

口径銘板 100 FC200相当 個 1

口径銘板 75 FC200相当 個 2

1

口径銘板 65 FC200相当 個 4 4

1

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 65A 個 4

ﾁｰｽﾞ HI φ125 個 1

4 機械

異径ｿｹｯﾄ HI φ125×100 個 2 2

異径ｿｹｯﾄ HI φ100×75 個 2 2

異径ｿｹｯﾄ HI φ75×65 個 2 2

ﾁｰｽﾞ HI φ65 個 2 2

ｴﾙﾎﾞ HI φ125 90° 個 2 2

管径 規格

ｴﾙﾎﾞ HI φ65 90°

継手材料集計表

名　　　称
単位 本工区 合計 備考

種別 材質

個 7 7



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

21

22

23

24

25

26

27

28

0.000 0.000

下層路盤 (t=160)ARC (40) m2 0.000 0.000

下層路盤 (t=200)ARC (40) m2 1.375 1.375

下層路盤 (t=110)ARC (40) m2 280.800

0.000

280.800

下層路盤 (t=250)ARC (40) m2 0.000

基礎砕石(t=100)RC(40) m2 0.000 0.000

基礎砕石(t=150)RC(40) m2 0.000 0.000

0.000 0.000 41.255

空練りモルタル m3

本表層舗装(t=50)⑤-20FH m2 30.1752.940 8.140

本表層舗装(t=50)⑦-新20FH m2 280.8001.770 0.000 0.000 0.000 282.570

0.000 0.000

3.700 0.000 0.000 314.675

33.875

仮表層舗装(t=50)②-粗粒20 m2 310.975

上層路盤 (t=100)
 (M40) m2 30.1753.700

280.800上層路盤 (t=140) (M40) m2 280.8000.000 0.000

3.700 0.000 32.500

0.000 0.000 0.000 140.085

下層路盤 (t=150)ARC (40) m2 28.800

CO殻処理 t 140.085

0.000 0.000 0.000 56.033

0.000 0.000 0.000 74.039

CO殻運搬 m3 56.033

舗装殻処理 As殻 t 21.104 50.9940.550 1.391

0.592 0.000 0.000 0.000 31.621

0.000 0.000 0.000 56.033

舗装殻運搬 As殻 m3 9.031 21.7640.234

構造物取り壊し(有筋CO) m3 0.000 56.0330.000 0.000

0.000 0.000 632.730

0.000 0.000 0.000 2,501.800

舗装版破砕積込(t=50) m2 180.865 435.3154.710

舗装版切断(t=50) m 1,198.400 1,243.40030.400 29.600

kg 5,076.480 0.000129.576 0.000

0.000 0.000 0.000 51.614

0.000 0.000 185.575

コンクリート打設30-12-25 m3 50.256 0.0001.358

路盤紙 m2 180.865 0.0004.710 0.000

残土処理 m3 45.602 31.1101.464

0.000 1.546

購入土 m3 0.000 0.0000.000 1.716

0.000 0.000 0.000 0.000 9.979

0.000 0.000 5,206.056

目地材 m 9.719 0.0000.260

鉄筋組立 D10,D13

埋め戻し（砂質土） m3 0.000 0.0000.000 1.546 0.000

床堀

土工数量計算書集計表（全体）

名　　　称 単位

散水管
新設
①

既設管
撤去
⑥

送水管
Co巻
②+③

送水管
土中
④+⑤ 合計

0.0 0.0 0.0

m3 45.602 31.1101.464 2.590 0.000 0.000

備考

599.2 (m) 621.7 (m)15.2 (m) 7.4 (m)

0.000 80.766

2.590 0.000 0.000 0.000 80.766

0.000 0.000 1.716

11.840 0.000



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

21

23

24

0.000

0.0 (m)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 1,198.400

0.486 0.000 9.719

0.000

0.000

0.000本表層舗装(t=50)⑤-20FH m2

0.000

0.000

仮表層舗装(t=50)②-粗粒20 m2

上層路盤 (t=100) (M40) m2

0.000

0.000

下層路盤 (t=150)ARC (40) m2

CO殻処理 t

0.000

0.000 21.104

CO殻運搬 m3

舗装殻処理 As殻 t 11.060 3.556 5.582 0.906

0.375 0.000 9.0310.000

0.000

0.000

舗装殻運搬 As殻 m3 4.740 1.524 2.392

構造物取り壊し(有筋CO) m3

7.735 0.000 180.865舗装版破砕積込(t=50) m2 94.800 30.480 47.850

0.000

舗装版切断(t=50) m 632.000 203.200 319.000 44.200

2.364 0.000 50.256

0.000 180.865

コンクリート打設30-12-25 m3 26.860 8.432 12.600

路盤紙 m2 94.800 30.480 47.850 7.735

目地材 m 5.056 1.625 2.552

鉄筋組立 D10,D13 kg 2,673.360 859.536 1,349.370 194.214

2.320 0.000 45.602

0.000

残土処理 m3 23.700 7.620 11.962

5,076.480

159.5 0.0(m)
備考

(m)
名　　　称 単位

散水工φ65 散水工φ75 散水工φ100 散水工φ125

(m) 22.1

購入土 m3

45.602

埋め戻し（砂質土） m3

①　土工数量計算書集計表（散水管新設）

散水工φ150 合計散水工φ50

599.2 (m)

床堀 m3 23.700 7.620 11.962 2.320 0.000

316.0 (m) 101.6 (m)



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

21

23

24

m2 0.000

下層路盤 (t=150)ARC (40) m2 0.000

0.000 2.940本表層舗装(t=50)⑤-20FH m2 0.000 2.940 0.000 0.000

0.000 0.000仮表層舗装(t=50)②-粗粒20

CO殻運搬 m3 0.000

0.343

0.000

舗装殻処理 As殻 t 0.343 0.000 0.000 0.000

上層路盤 (t=100) (M40) m2 0.000 0.000

0.000 0.000

0.147

0.000

舗装殻運搬 As殻 m3 0.147 0.000 0.000

CO殻処理 t 0.000 0.000

0.000

構造物取り壊し(有筋CO) m3

0.000

2.940

19.600

舗装版破砕積込(t=50) m2 2.940 0.000 0.000

舗装版切断(t=50) m 19.600 0.000 0.000 0.000

鉄筋組立 D10,D13 kg 82.908 0.000 0.000 0.000

コンクリート打設30-12-25 m3 0.833 0.000 0.000

0.000 0.882

2.940

残土処理 m3 0.882 0.000 0.000

路盤紙 m2 0.000

0.156目地材 m 0.156 0.000 0.000

②　土工数量計算書集計表（送水管Co巻）（一般市道）

0.000 0.833

購入土 m3

82.908

埋め戻し（砂質土） m3

2.940

9.8 (m)

床堀 m3 0.882 0.000 0.000 0.000

名　　　称 単位
送水工φ65 送水工φ75 送水工φ100 送水工φ125

(m) 0.0 (m)

0.882

送水工φ50

0.0 (m)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

合計
備考

9.8 (m) 0.0 (m) 0.0

0.000 0.000

0.000

0.000

0.000



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑱

22

23

25

46.668

目地材 m 0.038 0.000 0.000 0.066 0.104

5.4 (m)

埋め戻し（砂質土） m3 0.000

購入土 m3 0.000

0.000 26.364

③　土工数量計算書集計表（送水管Co巻）（幹線市道）

名　　　称 単位
送水工φ65 送水工φ75 送水工φ100 送水工φ125 合計

備考
2.4 (m)

床堀 m3 0.216 0.000 0.000 0.366

0.0 (m) 0.0 (m) 3.0 (m)

残土処理 m3 0.216 0.000 0.000 0.366 0.582

鉄筋組立 D10,D13 kg 20.304 0.000

路盤紙 m2 0.720 0.000 0.000 1.050 1.770

コンクリート打設30-12-25 m3 0.204 0.000 0.000 0.321 0.525

舗装版切断(t=50) m 4.800 0.000 0.000 6.000 10.800

舗装版破砕積込(t=50) m2 0.720 0.000 0.000 1.050 1.770

構造物取り壊し(有筋CO) m3 0.000

舗装殻運搬 As殻 m3 0.036 0.000 0.000 0.051 0.087

舗装殻処理 As殻 t 0.084 0.000 0.000 0.123 0.207

CO殻運搬 m3 0.0000.000

CO殻処理 t 0.0000.000

下層路盤 (t=110)ARC (40) m2 0.000

上層路盤 (t=140) (M40) m2 0.000

0.000

0.000

仮表層舗装(t=50)②-粗粒20 m2 0.000

本表層舗装(t=50)⑦-新20FH m2 0.720 0.000 0.000 1.050 1.770

0.000

0.000

送水工φ50

0.0 (m)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.582



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

21

23

24 8.140本表層舗装(t=50)⑤-20FH m2 0.000 0.000 0.000 8.140

3.700 3.700

0.000

3.700

仮表層舗装(t=50)②-粗粒20 m2 0.000 0.000 0.000

上層路盤 (t=100) (M40) m2 0.000 0.000 0.000 3.700

3.700 3.700

0.000

0.000

0.000

下層路盤 (t=150)ARC (40) m2 0.000 0.000 0.000

CO殻処理 t

0.000

0.000

0.000

1.391

CO殻運搬 m3

舗装殻処理 As殻 t 0.000 0.000 0.000 1.391

0.592 0.592

0.000

0.000

0.000

舗装殻運搬 As殻 m3 0.000 0.000 0.000

構造物取り壊し(有筋CO) m3

11.840 11.840

0.000

0.000

29.600

舗装版破砕積込(t=50) m2 0.000 0.000 0.000

舗装版切断(t=50) m 0.000 0.000 0.000 29.600

0.000

0.000

0.000

0.000

コンクリート打設30-12-25 m3

路盤紙 m2

0.000

0.000

目地材 m

鉄筋組立 D10,D13 kg

2.590 2.590

1.716

残土処理 m3 0.000 0.000 0.000

1.546

購入土 m3 0.000 0.000 0.000 1.716

2.590

埋め戻し（砂質土） m3 0.000 0.000 0.000 1.546

7.4 (m)

床堀 m3 0.000 0.000 0.000 2.590

合計
備考

0.0 (m) 0.0 (m) 0.0
名　　　称 単位

送水工φ65 送水工φ75 送水工φ100 送水工φ125

(m) 7.4 (m)

④　土工数量計算書集計表（送水管土中）（一般市道）

送水工φ50

0.0 (m)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

22

23

24

25

0.000 0.000

下層路盤 (t=110)ARC (40) m2

上層路盤 (t=140) (M40) m2 280.800 0.000 280.800

280.800 280.800

下層路盤 (t=160)ARC (40) m2

280.800本表層舗装(t=50)⑦-新20FH

m2 28.800 1.375

下層路盤 (t=200)ARC (40) m2 1.375 1.375

28.800

CO殻処理 140.085

下層路盤 (t=150)ARC (40) m2

280.800 0.000

0.000 310.975

30.175

仮表層舗装(t=50)②-粗粒20 m2 28.800 1.375 280.800

上層路盤 (t=100) (M40) 

m2

本表層舗装(t=50)⑤-20FH m2 28.800 1.375 30.175

t 12.960 0.765 126.360 0.000

0.000 56.033

28.800

50.994

CO殻運搬 m3 5.184 0.305 50.544

舗装殻処理 As殻 t 4.723 0.220 46.051 0.000

0.000 21.764

56.033

舗装殻運搬 As殻 m3 2.016 0.092 19.656

構造物取り壊し(有筋CO) m3 5.184 0.305 50.544 0.000

0.000 435.315

1,243.400

舗装版破砕積込(t=50) m2 40.320 1.875 393.120

舗装版切断(t=50) m 115.200 5.000 1,123.200 0.000

0.000

0.000

コンクリート打設30-12-25 m3

路盤紙 m2

0.000

0.000

目地材 m

鉄筋組立 D10,D13 kg

0.000 31.110残土処理 m3 2.880 0.150 28.080

購入土 m3

埋め戻し（砂質土） m3

床堀 m3 2.880 0.150 28.080 0.000

⑥　土工数量計算書集計表（既設管撤去）

31.110

名　　　称 単位
一般300断面 一般350断面 幹線300断面 幹線350断面

(m) 0.0 (m) 621.7 (m)

合計
備考

57.6 (m) 2.5 (m) 561.6



NO. 　名称：　散水工φ65（新設） 数量： 55.0 m当り 名　　　称 単位 数量 m当たり

床堀 55.0 ×0.3×0.25 m3 4.13 0.075

残土処理 55.0 ×0.3×0.25 m3 4.13 0.075

鉄筋組立 D10,D13 　車道部消雪パイプ参考図より kg 465.35 8.460

目地材 55.0 ×0.3×0.3/5.5 m2 0.90 0.016

路盤紙 55.0 ×0.3 m2 16.50 0.300

コンクリート打設
30-12-25 55.0 ×(0.3×0.3-0.0045) m3 4.70 0.085

舗装版切断(t=50) 55.0 ×2 m 110.00 2.000

舗装版破砕積込(t=50) 55.0 ×0.3 m2 16.50 0.300

舗装殻運搬 As殻 55.0 ×0.3×0.05 m3 0.83 0.015

舗装殻処理 As殻 0.83×2.35 t 1.94 0.035

土工数量計算書 

計　　　　　　　　算

※φ65=外径76㎜ A=0.076^2*π/4=0.0045m2

300

30
0



NO. 　名称：　散水工φ75（新設） 数量： 55.0 m当り 名　　　称 単位 数量 m当たり

床堀 55.0 ×0.3×0.25 m3 4.13 0.075

残土処理 55.0 ×0.3×0.25 m3 4.13 0.075

鉄筋組立 D10,D13 　車道部消雪パイプ参考図より kg 465.35 8.460

目地材 55.0 ×0.3×0.3/5.5 m2 0.90 0.016

路盤紙 55.0 ×0.3 m2 16.50 0.300

コンクリート打設
30-12-25 55.0 ×(0.3×0.3-0.0062) m3 4.61 0.083

舗装版切断(t=50) 55.0 ×2 m 110.00 2.000

舗装版破砕積込(t=50) 55.0 ×0.3 m2 16.50 0.300

舗装殻運搬 As殻 55.0 ×0.3×0.05 m3 0.83 0.015

舗装殻処理 As殻 0.83×2.35 t 1.94 0.035

土工数量計算書 

計　　　　　　　　算

※φ75=外径89㎜ A=0.089^2*π/4=0.0062m2

300

30
0



NO. 　名称：　散水工φ100（新設） 数量： 55.0 m当り 名　　　称 単位 数量 m当たり

床堀 55.0 ×0.3×0.25 m3 4.13 0.075

残土処理 55.0 ×0.3×0.25 m3 4.13 0.075

鉄筋組立 D10,D13 　車道部消雪パイプ参考図より kg 465.35 8.460

目地材 55.0 ×0.3×0.3/5.5 m2 0.90 0.016

路盤紙 55.0 ×0.3 m2 16.50 0.300

コンクリート打設
30-12-25 55.0 ×(0.3×0.3-0.0102) m3 4.39 0.079

舗装版切断(t=50) 55.0 ×2 m 110.00 2.000

舗装版破砕積込(t=50) 55.0 ×0.3 m2 16.50 0.300

舗装殻運搬 As殻 55.0 ×0.3×0.05 m3 0.83 0.015

舗装殻処理 As殻 0.83×2.35 t 1.94 0.035

土工数量計算書 

計　　　　　　　　算

※φ100=外径114㎜ A=0.114^2*π/4=0.0102m2

300

30
0



NO. 　名称：　散水工φ125（新設） 数量： 55.0 m当り 名　　　称 単位 数量 m当たり

床堀 55.0 ×0.35×0.3 m3 5.78 0.105

残土処理 55.0 ×0.35×0.3 m3 5.78 0.105

鉄筋組立 D10,D13 　車道部消雪パイプ参考図より kg 483.38 8.788

目地材 55.0 ×0.35×0.35/5.5 m2 1.23 0.022

路盤紙 55.0 ×0.35 m2 19.25 0.350

コンクリート打設
30-12-25 55.0 ×(0.35×0.35-0.0154) m3 5.89 0.107

舗装版切断(t=50) 55.0 ×2 m 110.00 2.000

舗装版破砕積込(t=50) 55.0 ×0.35 m2 19.25 0.350

舗装殻運搬 As殻 55.0 ×0.35×0.05 m3 0.96 0.017

舗装殻処理 As殻 0.96×2.35 t 2.26 0.041

土工数量計算書 

計　　　　　　　　算

※φ125=外径140㎜ A=0.140^2*π/4=0.0154m2



NO. 　名称：　送水工φ65（Co巻） 数量： 55.0 m当り 名　　　称 単位 数量 m当たり

一般市道 床堀 55.0 ×0.3×0.3 m3 4.95 0.090

残土処理 55.0 ×0.3×0.3 m3 4.95 0.090

鉄筋組立 D10,D13 　車道部消雪パイプ参考図より kg 465.35 8.460

目地材 55.0 ×0.3×0.3/5.5 m2 0.90 0.016

路盤紙 55.0 ×0.3 m2 16.50 0.300

コンクリート打設
30-12-25 55.0 ×(0.3×0.3-0.0045) m3 4.70 0.085

舗装版切断(t=50) 55.0 ×2 m 110.00 2.000

舗装版破砕積込(t=50) 55.0 ×0.3 m2 16.50 0.300

舗装殻運搬 As殻 55.0 ×0.3×0.05 m3 0.83 0.015

舗装殻処理 As殻 0.83×2.35 t 1.94 0.035

本表層舗装(t=50)
⑤-20FH 55.0 ×0.3 m2 16.50 0.300

土工数量計算書 

計　　　　　　　　算

※φ65=外径76㎜ A=0.076^2*π/4=0.0045m2



NO. 　名称：　送水工φ65（Co巻） 数量： 55.0 m当り 名　　　称 単位 数量 m当たり

幹線市道 床堀 55.0 ×0.3×0.3 m3 4.95 0.090

残土処理 55.0 ×0.3×0.3 m3 4.95 0.090

鉄筋組立 D10,D13 　車道部消雪パイプ参考図より kg 465.35 8.460

目地材 55.0 ×0.3×0.3/5.5 m2 0.90 0.016

路盤紙 55.0 ×0.3 m2 16.50 0.300

コンクリート打設
30-12-25 55.0 ×(0.3×0.3-0.0045) m3 4.70 0.085

舗装版切断(t=50) 55.0 ×2 m 110.00 2.000

舗装版破砕積込(t=50) 55.0 ×0.3 m2 16.50 0.300

舗装殻運搬 As殻 55.0 ×0.3×0.05 m3 0.83 0.015

舗装殻処理 As殻 0.83×2.35 t 1.94 0.035

本表層舗装(t=50)
⑦-新20FH改質Ⅰ型 55.0 ×0.3 m2 16.50 0.300

土工数量計算書 

計　　　　　　　　算

※φ65=外径76㎜ A=0.076^2*π/4=0.0045m2



NO. 　名称：　送水工φ125（Co巻） 数量： 55.0 m当り 名　　　称 単位 数量 m当たり

幹線市道 床堀 55.0 ×0.35×0.35 m3 6.74 0.122

残土処理 55.0 ×0.35×0.35 m3 6.74 0.122

鉄筋組立 D10,D13 　車道部消雪パイプ参考図より kg 483.38 8.788

目地材 55.0 ×0.35×0.35/5.5 m2 1.23 0.022

路盤紙 55.0 ×0.35 m2 19.25 0.350

コンクリート打設
30-12-25 55.0 ×(0.35×0.35-0.0154) m3 5.89 0.107

舗装版切断(t=50) 55.0 ×2 m 110.00 2.000

舗装版破砕積込(t=50) 55.0 ×0.35 m2 19.25 0.350

舗装殻運搬 As殻 55.0 ×0.35×0.05 m3 0.96 0.017

舗装殻処理 As殻 0.96×2.35 t 2.26 0.041

本表層舗装(t=50)
⑦-新20FH改質Ⅰ型 55.0 ×0.35 m2 19.25 0.350

※φ125=外径140㎜ A=0.140^2*π/4=0.0154m2

土工数量計算書 

計　　　　　　　　算



NO. 　名称：　送水工φ125（土中） 数量： 55.0 m当り 名　　　称 単位 数量 m当たり

一般市道 床堀 55.0 ×0.5×0.7 m3 19.25 0.350

埋め戻し（砂質土） 55.0 ×(0.5×0.45-0.0154) m3 11.53 0.209

購入土 11.53×1.11 m3 12.80 0.232

残土処理 55.0 ×0.5×0.7 m3 19.25 0.350

舗装版切断(t=50)
(仮＋本) 55.0 ×(2+2) m 220.00 4.000

舗装版破砕積込(t=50)
(仮＋本) 55.0 ×(0.5+1.1) m2 88.00 1.600

舗装殻運搬 As殻
(仮＋本) 55.0 ×(0.5+1.1)×0.05 m3 4.40 0.080

舗装殻処理 As殻
(仮＋本) 4.40×2.35 t 10.34 0.188

下層路盤 (t=150)
ARC (40) 55.0 ×0.5 m2 27.50 0.500

上層路盤 (t=100)
 (M40) 55.0 ×0.5 m2 27.50 0.500

仮表層舗装(t=50)
②-粗粒20 55.0 ×0.5 m2 27.50 0.500

本表層舗装(t=50)
⑤-20FH 55.0 ×1.1 m2 60.50 1.100

計　　　　　　　　算

※φ125=外径140㎜ A=0.140^2*π/4=0.0154m2

土工数量計算書 



NO. 　名称：Co巻300断面（既設撤去） 数量： 55.0 m当り 名　　　称 単位 数量 m当たり

一般市道 床掘 55.0 ×0.25×0.10×2 m3 2.75 0.050

残土処理 55.0 ×0.25×0.10×2 m3 2.75 0.050

舗装版を両側10㎝切断 鉄筋組立 D10,D13

床掘り→消パイ撤去 目地材

路盤紙

コンクリート打設
30-12-25

舗装版切断(t=50)
(既設) 55.0 ×2 m 110.00 2.000

路盤復旧→仮舗装
舗装版破砕積込(t=50)
(既設＋仮） 55.0 ×(0.1×2+0.5) m2 38.50 0.700

構造物取り壊し(有筋CO) 55.0 ×0.3×0.3 m3 4.95 0.090

舗装殻運搬 As殻
(既設＋仮） 55.0 ×(0.1×2+0.5)×0.05 m3 1.93 0.035

舗装殻処理 As殻
(既設＋仮） 1.93×2.35 t 4.52 0.082

CO殻運搬 55.0 ×0.3×0.3 m3 4.95 0.090

CO殻処理 55.0 ×0.3×0.3×2.5 t 12.38 0.225

本舗装
下層路盤 (t=150)
ARC (40) 55.0 ×0.5 m2 27.50 0.500

上層路盤 (t=100)
 (M40) 55.0 ×0.5 m2 27.50 0.500

仮表層舗装(t=50)
②-粗粒20 55.0 ×0.5 m2 27.50 0.500

本表層舗装(t=50)
⑤-20FH 55.0 ×0.5 m2 27.50 0.500

土工数量計算書 

計　　　　　　　　算

AS

100 100300

50
25
0

As仮復旧

500

50
15
0
10
0

M-40

ARC-40

500

50
25
0

As本復旧

AS

300

50
25
0



NO. 　名称：Co巻350断面（既設撤去） 数量： 55.0 m当り 名　　　称 単位 数量 m当たり

一般市道 床掘 55.0 ×0.3×0.10×2 m3 3.30 0.060

残土処理 55.0 ×0.3×0.10×2 m3 3.30 0.060

舗装版を両側10㎝切断 鉄筋組立 D10,D13

床掘り→消パイ撤去 目地材

路盤紙

コンクリート打設
30-12-25

舗装版切断(t=50)
(既設) 55.0 ×2 m 110.00 2.000

路盤復旧→仮舗装
舗装版破砕積込(t=50)
(既設＋仮） 55.0 ×(0.1×2+0.55) m2 41.25 0.750

構造物取り壊し(有筋CO) 55.0 ×0.35×0.35 m3 6.74 0.122

舗装殻運搬 As殻
(既設＋仮） 55.0 ×(0.1×2+0.55)×0.05 m3 2.06 0.037

舗装殻処理 As殻
(既設＋仮） 2.06×2.35 t 4.85 0.088

CO殻運搬 55.0 ×0.35×0.35 m3 6.74 0.122

CO殻処理 55.0 ×0.35×0.35×2.5 t 16.84 0.306

本舗装
下層路盤 (t=200)
ARC (40) 55.0 ×0.55 m2 30.25 0.550

上層路盤 (t=100)
 (M40) 55.0 ×0.55 m2 30.25 0.550

仮表層舗装(t=50)
②-粗粒20 55.0 ×0.55 m2 30.25 0.550

本表層舗装(t=50)
⑤-20FH 55.0 ×0.55 m2 30.25 0.550

土工数量計算書 

計　　　　　　　　算

AS

100 100350
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30
0

As仮復旧

550
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0
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550
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30
0

As本復旧



NO. 　名称：Co巻300断面（既設撤去） 数量： 55.0 m当り 名　　　称 単位 数量 m当たり

幹線市道 床掘 55.0 ×0.25×0.10×2 m3 2.75 0.050

残土処理 55.0 ×0.25×0.10×2 m3 2.75 0.050

舗装版を両側10㎝切断 鉄筋組立 D10,D13

床掘り→消パイ撤去 目地材

路盤紙

コンクリート打設
30-12-25

舗装版切断(t=50)
(既設) 55.0 ×2 m 110.00 2.000

路盤復旧→仮舗装
舗装版破砕積込(t=50)
(既設＋仮） 55.0 ×(0.1×2+0.5) m2 38.50 0.700

構造物取り壊し(有筋CO) 55.0 ×0.3×0.3 m3 4.95 0.090

舗装殻運搬 As殻
(既設＋仮） 55.0 ×(0.1×2+0.5)×0.05 m3 1.93 0.035

舗装殻処理 As殻
(既設＋仮） 1.93×2.35 t 4.52 0.082

CO殻運搬 55.0 ×0.3×0.3 m3 4.95 0.090

CO殻処理 55.0 ×0.3×0.3×2.5 t 12.38 0.225

本舗装
下層路盤 (t=110)
ARC (40) 55.0 ×0.5 m2 27.50 0.500

上層路盤 (t=140)
 (M40) 55.0 ×0.5 m2 27.50 0.500

仮表層舗装(t=50)
②-粗粒20 55.0 ×0.5 m2 27.50 0.500

本表層舗装(t=50)
⑦-新20FH改質Ⅰ型 55.0 ×0.5 m2 27.50 0.500

土工数量計算書 

計　　　　　　　　算

AS

100 100300
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500
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As本復旧



阿賀野市

数量 施工日数 数量 施工日数

土工 床掘り (小規模) m3/日 m3 80.77

埋め戻し (小規模) m3/日 m3 1.55

消雪工 管据付 φ50～150 m/日 m 627.80

Co打設 小型構造物（人力） m3/日 m3 51.61

鉄筋工 t/日 t 5.21

目地工 m2/日 m2 9.98

撤去工 舗装版切断 t=15cm以下 m/日 m 2501.80

舗装版破砕積込 m2/日 m2 0.00

舗装版破砕積込 小規模土工 m2/日 m2 632.73

構造物取り壊し 有筋Co m3/日 m3 56.03

舗装工 下層路盤工 歩道 m2/日 m2 314.68

上層路盤工 歩道 m2/日 m2 314.68

表層工（仮舗装） 車道・路肩部 m2/日 m2 314.68

表層工（本舗装） 車道・路肩部 m2/日 m2 323.83

日 66.4

日 66.5

県版1-171

県版1-170

県版1-255

県版1-269

県版1-256

県版1-256

県版1-268

県版1-255

VI-1-④-2

単位

交通整理必要日数

工　種 種　別 細　別 日当たり施工量

計

交通整理日数算出表

県版1-208

県版1-305

県版1-195

県版1-171

備考

県版1-183

当初 変更


