
（別紙１） 

 

阿賀野市「週休２日取得モデル工事」 

特 記 仕 様 書 

 

本工事は、阿賀野市「週休２日取得モデル工事」発注者指定型の対象案件で

ある。 

 本工事は、週休２日達成時（４週８休相当以上）の標準単価を計上するとと

もに、該当の補正係数を労務費・機械経費（賃料）・市場単価・間接工事費率に

乗じて予定価格を算出し、発注している。 

 現場閉所の達成状況を確認後、４週８休相当に満たない場合は、標準単価に

変更し、労務費・機械経費（賃料）・市場単価・間接工事費率を減額変更する。 

 

 

 

 


