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道路土工 掘　削 ㎥ 792.0 790.0

路体盛土 流用土 〃 60.6 60.0

路床盛土 購入土 〃 374.4 370.0

土砂等運搬 購入土　374.4×1.11 〃 415.5 420.0

土砂等運搬 残土　792.0-60.6 〃 731.4 730.0

残土処理 〃 731.4 730.0

盛土法面整形 〃 154.3 150.0

舗装工 車道舗装「舗装計画交通量＝100≦T＜250,設計CBR＝3％」

表層 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 　t= 5cm ㎡ 1,409.2 1,410.0

上層路盤 粒度調整砕石 M-25　  　　　t=15cm 〃 1,449.6 1,450.0

下層路盤 クラッシャーランARC-40(RC混合) t=35cm 〃 1,409.2 1,410.0

市道取付工

表層 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 　t= 5cm ㎡ 36.7 37.0

路盤 粒度調整砕石 M-25　  　　　t=15cm 〃 37.3 37.0

宅地進入路工

表層 ⑨密粒度アスコン(13F)    　t= 5cm ㎡ 46.6 47.0

路盤 クラッシャーランARC-40(RC混合) t=15cm 〃 47.0 47.0

排水構造物工 ベンチフリューム BFB-350 ｍ 4.0 4.0 取水暗渠工

ベンチフリュームボックス BFBox-300 〃 11.3 11.0 取水暗渠工

均しコンクリート（18-8-25） ㎥ 0.7 0.7

同上型枠 ㎡ 2.2 2.0

敷モルタル ㎥ 0.1 0.1

集水桝 規格外形状 箇所 1.0 1.0 取水暗渠工

作業土工 床掘り（小規模） ㎥ 13.1 10.0

埋戻し (流用土) 〃 8.2 10.0

土砂等運搬 残土 〃 4.9 10.0

残土処理 13.1-8.5 〃 4.9 10.0

基面整正 ㎡ 10.6 11.0 床掘りに含む

防護柵工 路側防護柵工 Gr-C-4E ｍ 61.3 61.0

視線誘導標設置工 スノーポール併用型　両面反射 本 10.0 10.0

区画線工 車道外側線 W=0.15実線 ｍ 405.4 410.0

車道中央線 W=0.15破線 〃 198.4 200.0

停止線 W=0.30ゼブラ 〃 3.0 3.0

「止まれ」表示 W=15cm換算延長 〃 13.4 13.0

撤去工 アスファルト舗装撤去 t=5cm ㎡ 360.7 360.0

アスファルト殻運搬 ㎥ 18.0 18.0

アスファルト殻処分 t 42.4 42.0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ取外し BFBox-300 ｍ 6.7 7.0

既設消雪パイプ撤去 〃 89.4 89.0

舗装版切断 As舗装 〃 25.8 26.0

コンクリート取壊し 鉄筋 ㎥ 9.6 10.0

コンクリート殻運搬 鉄筋 〃 9.6 10.0

コンクリート殻運搬 二次製品 t 1.8 2.0

コンクリート殻処分 鉄筋 〃 24.0 24.0

コンクリート殻処分 二次製品 〃 1.8 2.0

工  種 名    称 　　　　規          格 単位 摘要実施数量 設計数量
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工  種 名    称 　　　　規          格 単位 摘要実施数量 設計数量

消雪工 消雪パイプ設置工 HIVP-φ65 m 65.4 65.0

HIVP-φ75 〃 24.0 24.0

作業土工 床掘り（小規模） ㎥ 6.7 10.0

土砂等運搬 残土 〃 6.7 10.0

残土処理 〃 6.7 10.0

撤去工 舗装版切断(t=50) ｍ 178.8 180.0

舗装版破砕積込(t=50) ㎥ 26.8 27.0

舗装殻運搬　As殻 ㎥ 1.3 1.0

舗装殻運搬　As殻 t 3.2 3.0

継手 異径ソケット φ75×65 個 1.0 1.0

ストラブカップリング 65A 個 1.0 1.0

ストラブカップリング 80A 個 1.0 1.0

交通誘導員 29.0人/日×2人配置 人 58.0 58.0



 道 路 土 工  数 量 調 書 

　

名　　　　称 種　　　　別 単位 数　　量 摘　　要

土工

掘　削 ㎥ 792.0

路体盛土 流用土 〃 60.6

路床盛土 購入土 〃 374.4

土砂等運搬 購入土　374.4×1.11 〃 415.5

土砂等運搬 残土　792.0-60.6 〃 731.4

残土処理 〃 731.4

法面整形工

盛土法面整形 〃 154.3



　

  種    目

単距離 追加距離 面積 平均 体積

測  点 m m ㎡ ㎡ ㎥ 備考

0.000 5.2
No.33 14.382 14.382 4.5 4.85 69.8
No.34 20.000 34.382 3.8 4.15 83.0
No.35 20.000 54.382 3.1 3.43 68.6
No.36 20.000 74.382 2.3 2.66 53.2
No.37 20.000 94.382 2.5 2.39 47.8
No.37+16.600 16.600 110.982 6.0 4.28 71.1
No.37+18.500 1.900 112.882 6.3 6.16 11.7
No.38 1.500 114.382 6.1 6.16 9.2
No.39 20.000 134.382 3.9 4.99 99.8
No.40 20.000 154.382 4.1 3.99 79.8
No.41 20.000 174.382 4.6 4.31 86.2
No.42 20.000 194.382 5.0 4.78 95.6
EP 4.010 198.392 3.1 4.05 16.2

合計 792.0

掘削

【終点側】　土工数量計算書　(掘削)

EC.4



　

  種    目

単距離 追加距離 面積 平均 体積

測  点 m m ㎡ ㎡ ㎥ 備考

0.000 3.1
No.33 14.382 14.382 2.7 2.89 41.6
No.34 20.000 34.382 2.3 2.51 50.2
No.35 20.000 54.382 1.9 2.10 42.0
No.36 20.000 74.382 1.5 1.67 33.4
No.37 20.000 94.382 1.8 1.62 32.4
No.37+16.600 16.600 110.982 2.4 2.08 34.5
No.37+18.500 1.900 112.882 2.2 2.30 4.4
No.38 1.500 114.382 2.2 2.21 3.3
No.39 20.000 134.382 1.5 1.87 37.4
No.40 20.000 154.382 1.5 1.51 30.2
No.41 20.000 174.382 1.6 1.53 30.6
No.42 20.000 194.382 1.3 1.44 28.8
EP 4.010 198.392 1.5 1.39 5.6

合計 374.4

【終点側】　土工計算書　(路床盛土)

路床盛土

EC.4



　

  種    目

単距離 追加距離 面積 平均 体積

測  点 m m ㎡ ㎡ ㎥ 備考

0.000 0.2
No.33 14.382 14.382 0.2 0.22 3.2
No.34 20.000 34.382 0.3 0.25 5.0
No.35 20.000 54.382 0.3 0.28 5.6
No.36 20.000 74.382 0.4 0.33 6.6
No.37 20.000 94.382 0.5 0.47 9.4
No.37+16.600 16.600 110.982 0.0 0.27 4.5
No.37+18.500 1.900 112.882 0.0 0.00 0.0
No.38 1.500 114.382 0.1 0.05 0.1
No.39 20.000 134.382 0.2 0.17 3.4
No.40 20.000 154.382 0.3 0.26 5.2
No.41 20.000 174.382 0.2 0.26 5.2
No.42 20.000 194.382 0.2 0.24 4.8
EP 4.010 198.392 0.9 0.59 2.4

田区進入路工 4箇所計 5.3 「田区進入路標準図」より

合計 60.6

【終点側】　土工計算書　(路体盛土)

路体盛土

EC.4



　

  種    目

単距離 追加距離 長さ 平均 面積

測  点 m m m m ㎡ 備考

0.000 0.8
No.33 14.382 14.382 0.7 0.71 10.2
No.34 20.000 34.382 0.8 0.73 14.6
No.35 20.000 54.382 0.5 0.67 13.4
No.36 20.000 74.382 0.6 0.56 11.2
No.37 20.000 94.382 0.9 0.74 14.8
No.37+16.600 16.600 110.982 0.0 0.44 7.3
No.37+18.500 1.900 112.882 0.0 0.00 0.0
No.38 1.500 114.382 1.2 0.00 0.0
No.39 20.000 134.382 1.0 1.09 21.8
No.40 20.000 154.382 1.3 1.13 22.6
No.41 20.000 174.382 0.7 0.97 19.4
No.42 20.000 194.382 0.6 0.65 13.0
EP 4.010 198.392 2.3 1.49 6.0

合計 154.3

【終点側】　土工計算書　(盛土法面整形)

盛土法面整形

EC.4



地山の土量 地山の土量 地山の土量

掘削 1 運搬 1 処分

792.0 → 792 → 731.4

変化率 変化率

路体盛土

締固め後の土量 地山の土量 地山の土量

流用土 1 運搬 1 転用土

60.6 ← 60.6 ← 60.6

変化率 変化率

土工フロー図



 舗 装 工　数 量 調 書 

　　

名　　　　称 種　　　　別 単位 数　　量 摘　　要

車道舗装「舗装計画交通量＝100≦T＜250,設計CBR＝3％」

表層 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 　t= 5cm ㎡ 1409.2

上層路盤 粒度調整砕石 M-25　  　　　t=15cm 〃 1449.6

下層路盤 クラッシャーランARC-40(RC混合) t=35cm 〃 1409.2

市道取付工

表層 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 　t= 5cm ㎡ 36.7

路盤 粒度調整砕石 M-25　  　　　t=15cm 〃 37.3

宅地進入路工

表層 ⑨密粒度アスコン(13F)    　t= 5cm ㎡ 46.6

路盤 クラッシャーランARC-40(RC混合) t=15cm 〃 47.0



　

  種    目

単距離 追加距離 幅 平均 面積

測  点 m m m m ㎡ 備考

EC.4 0.000 0.000 7.00
No.33 14.382 14.382 7.00 7.00 100.7
No.34 20.000 34.382 7.00 7.00 140.0
NO.35 20.000 54.382 7.00 7.00 140.0
NO.36 20.000 74.382 7.00 7.00 140.0
NO.37 20.000 94.382 7.00 7.00 140.0
+16.600 16.600 110.982 7.00 7.00 116.2
+18.500 1.900 112.882 7.00 7.00 13.3
No.38 1.500 114.382 7.00 7.00 10.5
No.39 20.000 134.382 7.00 7.00 140.0
No.40 20.000 154.382 7.00 7.00 140.0
No.41 20.000 174.382 7.00 7.00 140.0
+15.448 15.448 189.830 7.00 7.00 108.1

合計 1409.2

「終点部取付工計画図・
舗装求積図」より

【終点側】　舗装工計算書　(表層)

表層

+15.448～EP 8.562 198.392 0.00 80.4



　

  種    目

単距離 追加距離 幅 平均 面積

測  点 m m m m ㎡ 備考

EC.4 0.000 0.000 7.20
No.33 14.382 14.382 7.20 7.20 103.6
No.34 20.000 34.382 7.20 7.20 144.0
NO.35 20.000 54.382 7.20 7.20 144.0
NO.36 20.000 74.382 7.20 7.20 144.0
NO.37 20.000 94.382 7.20 7.20 144.0
+16.600 16.600 110.982 7.20 7.20 119.5
+18.500 1.900 112.882 7.20 7.20 13.7
No.38 1.500 114.382 7.20 7.20 10.8
No.39 20.000 134.382 7.20 7.20 144.0
No.40 20.000 154.382 7.20 7.20 144.0
No.41 20.000 174.382 7.20 7.20 144.0
+15.448 15.448 189.830 7.20 7.20 111.2

合計 1449.6

「終点部取付工計画図・
舗装求積図」より

【終点側】　舗装工計算書　(上層路盤)

表層

+15.448～EP 8.562 198.392 0.00 82.8



　

  種    目

単距離 追加距離 幅 平均 面積

測  点 m m m m ㎡ 備考

EC.4 0.000 0.000 7.00
No.33 14.382 14.382 7.00 7.00 100.7
No.34 20.000 34.382 7.00 7.00 140.0
NO.35 20.000 54.382 7.00 7.00 140.0
NO.36 20.000 74.382 7.00 7.00 140.0
NO.37 20.000 94.382 7.00 7.00 140.0
+16.600 16.600 110.982 7.00 7.00 116.2
+18.500 1.900 112.882 7.00 7.00 13.3
No.38 1.500 114.382 7.00 7.00 10.5
No.39 20.000 134.382 7.00 7.00 140.0
No.40 20.000 154.382 7.00 7.00 140.0
No.41 20.000 174.382 7.00 7.00 140.0
+15.448 15.448 189.830 7.00 7.00 108.1

合計 1409.2

「終点部取付工計画図・
舗装求積図」より

【終点側】　舗装工計算書　(下層路盤)

表層

+15.448～EP 8.562 198.392 0.00 80.4



市道取付工舗装　数量集計

「市道取付工 構造図」参照

表層：⑤密粒度アスコン(新20FH)t= 5cm 計 36.7 m2

上中野目里線 13.9 〃

中野目庄ケ宮線 22.7 〃

路盤：粒度調整砕石 M-25 t=15cm 計 37.3 m2

上中野目里線 14.9 〃

中野目庄ケ宮線 22.5 〃

種    別 名　　　称 数    量 摘　　要



宅地進入路工舗装　数量集計

「宅地進入路工 構造図」参照

表層：⑨密粒度アスコン(13F) t= 5cm 計 46.6 m2

No.35+15.5(R) 12.2 〃

No.39+12.4(R) 22.3 〃

No.41+1.3(R) 12.2 〃

路盤：ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝARC-40(RC混合) t=15cm 計 47.0 m2

No.35+15.5(R) 12.1 〃

No.39+12.4(R) 22.4 〃

No.41+1.3(R) 12.5 〃

種    別 名　　　称 数    量 摘　　要



名　　　　称 種　　　　別 単位 数　　量 摘　　要

ベンチフリューム BFB-350 m 4.0  取水暗渠工

ベンチフリュームボックス BFBox-300 〃 11.3  取水暗渠工

均しコンクリート（18-8-25） ㎥ 0.7  

同上型枠 ㎡ 2.2  

敷モルタル ㎥ 0.1  

集水桝 規格外形状 箇所 1  取水暗渠工

作業土工 床掘り ㎥ 13.1  

埋戻し (流用土) 〃 8.2  

土砂等運搬 〃 4.9  

残土処理　13.1-8.2 〃 4.9  

基面整正 ㎡ 10.6  

 排 水 構 造 物 工　数 量 調 書 



測  点 位置 単位 数量 備考

ベンチフリューム　BFB-350 計 m 4.0

      No.42 ～ 26-EP L 〃 4.0 取水暗渠工

ベンチフリュームボックス　BFBox-300 計 m 11.3

市道横断箇所 L 〃 11.3 取水暗渠工

集水桝　規格外形状 計 箇所 1.0

No.42 基 〃 1.0 取水暗渠工

排水工延長・箇所調書



              作業土工集計表

工種 種別 床掘り 埋戻し 基面整正

(m3) (m3) (m2)

ベンチフリューム BFB-350 2.480 1.600 2.200

ベンチフリュームボックス BFBox-300 8.800 5.500 6.820

集水桝 規格外形状　No.42 1.800 1.050 1.600

計 13.080 8.150 10.620



ベンチフリューム　BFB-350

略        図

L= 4.0ｍ

種    別 計    算    式
１０ｍ当り

数量
４ｍ当り

数量 摘要

ベンチフリューム N= 10.00/2.00 5.000 個 2.000 個

基礎材 ｔ=10ｃｍ A= 0.55×10.00 5.500 ｍ2 2.200 ｍ2 RC-40

敷モルタル V= 0.35×0.03×10.00 0.105 ｍ3 0.042 ｍ3 1：3

（作業土工）

床掘り V= 0.62×10.00 6.200 ｍ3 2.480 ｍ3

埋戻し V= 0.40×10.00 4.000 ｍ3 1.600 ｍ3

基面整正 A= 0.55×10.00 5.500 ｍ2 2.200 ｍ2

350

35
0

550

10
0 3
0

500

BFB-350

作業土工

床掘り

埋戻し 0.4 ㎡

0.6 ㎡ 0.5 ｍ基面整正

基礎材(RC-40)

敷モルタル(1:3)



集水桝　規格外形状

略        図

N= 1箇所

種    別 計    算    式
１箇所当り

数量 数量 摘要

コンクリート V= 0.536 ｍ3 0.536 ｍ3 18-8-25

側壁 0.364 〃

〃 0.116 〃

控除 -0.056 〃

底版 0.112 〃

同上型枠 A= 6.518 ｍ2 6.518 ｍ2

側壁 4.359 〃

〃 2.159 〃

基礎材 ｔ=15ｃｍ A= (0.893+0.141+0.607)×1.00 1.641 ｍ2 1.641 ｍ2 RC-40

（作業土工）

床掘り V= 1.20×1.50 1.800 ｍ3 1.800 ｍ3

埋戻し V= 0.70×1.50 1.050 〃 1.050 〃

基面整正 A= 1.00×1.60 1.600 ｍ2 1.600 ｍ2

(0.90+0.60)×0.85+(0.90+0.60)×0.589

0.843×0.15×0.85×2+0.10×0.15×1/2
×(0.85+0.75)×2+0.557×0.15×0.75×2

0.15×0.60×0.85+0.15×0.60×0.439

-(0.15×0.42×0.47+0.15×0.44×0.40)

(0.60+0.141+0.50)×0.60×0.15

(0.843+0.60)×0.85×2+0.10×1/2×
(0.85+0.75)×4+(0.557+0.50)×0.75×2
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ベンチフリュームボックス　BFBox-300

略        図

L= 11.3ｍ

種    別 計    算    式
１０ｍ当り

数量
１１m当り

数量 摘要

ベンチフリュームボックス N= 10.00/1.00 10.000 個 11.000 個

基礎材 ｔ=15ｃｍ A= 0.62×10.00 6.200 ｍ2 6.820 ｍ2 RC-40

均しコンクリート V= 0.62×0.10×10.00 0.620 ｍ3 0.682 ｍ3 18-8-25

同上型枠 A= 0.10×10.00×2 2.000 ｍ2 2.200 ｍ2

敷モルタル V= 0.42×0.03×10.00 0.126 ｍ3 0.139 ｍ3 1：3

（作業土工）

床掘り V= 0.80×10.00 8.000 ｍ3 8.800 ｍ3

埋戻し V= 0.50×10.00 5.000 〃 5.500 〃

基面整正 A= 0.62×10.00 6.200 ｍ2 6.820 ｍ2
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基礎材(RC-40)
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BFBox-300

B-B 断面図

作業土工

床掘り

埋戻し 0.5 ㎡

0.8 ㎡ 0.6 ｍ基面整正



名　　　　称 種　　　　別 単位 数　　量 摘　　要

路側防護柵工 Gr-C-4E ｍ 61.3  

視線誘導標設置工 スノーポール併用型　両面反射1個 本 10.0  

 防 護 柵 工  数 量 調 書 



測  点 位置 単位 数量 備考

ガードレール　Gr-C-4E 計 m 61.3

No.38+1.6～No.39+8.4 R 〃 26.8

No.39+16.5～No.40+18.6 R 〃 22.1

No.41+3.1～No.41+15.5 R 〃 12.4

視線誘導標（スノーポール併用型）両面反射1個

EC.4～26-EP LR 本 10.0

防護柵工延長・箇所調書



区画線工 数量調書

区画線工

車道外側線 W=0.15実線 ｍ 405.4

車道中央線 W=0.15破線 〃 198.4

停止線 W=0.30実線 〃 3.0

「止まれ」表示 W=15cm換算延長 〃 13.4

工　種 種　別 細　　別
単
位

摘　要数量



区画線工 数量計算書
名称 種別 測点 本数 長さ 換算長 平均幅 位置 単位 数量

車道外側線 W=0.15実線 計 m 405.4
EC.4 ～ No.41+15.448 2 189.8 左右 〃 379.6

No.41+15.448 ～ 終点部取付工 1 13.4 左 〃 13.4

〃 ～ 〃 1 12.4 右 〃 12.4

車道中央線 W=0.15破線 計 m 198.4
EC.4 ～ EP 1 198.4 中央 〃 198.4

停止線 W=0.30ゼブラ 計 m 3.0
No.41+17.8 1 3.0 左 〃 3.0

「止まれ」表示 計 m 13.4
W=15cm換算延長 No.41+12.5 左 〃 13.4



 撤 去 工　数 量 調 書 

　　

名　　　　称 種　　　　別 単位 数　　量 摘　　要

アスファルト舗装撤去 t=5cm ㎡ 360.7

アスファルト殻運搬 ㎥ 18.0

アスファルト殻処分 t 42.4

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ取外し BFBox-300 m 6.7

既設消雪パイプ撤去 〃 89.4

舗装版切断 As舗装 〃 25.8

コンクリート取壊し 鉄筋 ㎥ 9.6

コンクリート殻運搬 鉄筋 〃 9.6

コンクリート殻運搬 二次製品 t 1.8

コンクリート殻処分 鉄筋 〃 24.0

コンクリート殻処分 二次製品 〃 1.8



撤去工数量集計表
小構造物撤去

種別 細目 取水工 単位 合計

No42+1.5

アスファルト舗装撤去 t=5cm 360.7 ｍ2 360.7

アスファルト殻運搬 18.0 ｍ3 18.0

アスファルト殻処分 42.4 t 42.4

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ取外し BFBox-300 6.7 m 6.7

既設消雪パイプ撤去 89.4 m 89.4

舗装版切断 As舗装 25.8 m 25.8

コンクリート取壊し 鉄筋 8.0 1.6 ｍ3 9.6

コンクリート殻運搬 鉄筋 8.0 1.6 〃 9.6

コンクリート殻運搬 二次製品 1.8 t 1.8

コンクリート殻処分 鉄筋 20.1 3.9 〃 24.0

コンクリート殻処分 二次製品 1.8 〃 1.8

As舗装
既設

消雪パイプ



　

  種    目

単距離 追加距離 幅 平均 面積

測  点 m m m m ㎡ 備考

0.000 --
No.33 14.382 14.382 -- 0.00
No.34 20.000 34.382 -- 0.00
No.35 20.000 54.382 -- 0.00
No.36 20.000 74.382 -- 0.00
No.37 20.000 94.382 -- 0.00
No.37+13.800 13.800 88.182 -- 0.00 5.7 CAD計測により算出
No.37+16.600 2.800 97.182 2.91 1.46 4.1
No.37+18.500 1.900 99.082 2.70 2.81 5.3
No.38 1.500 100.582 3.12 2.91 4.4
No.39 20.000 120.582 3.10 3.11 62.2
No.40 20.000 140.582 3.20 3.15 63.0
No.41 20.000 160.582 3.26 3.23 64.6
No.42 20.000 180.582 5.61 4.44 88.7
EP 4.010 184.592 3.58 4.60 18.4

市道取付工 18.6
宅地進入路工-1 18.8
宅地進入路工-2 6.9

合計 360.7

EC.4

【終点側】　As撤去計算書

表層

CAD計測により算出



測  点 位置 単位 数量 備考

小構造物　取水工撤去 計 箇所 1.0

No.42+1.5付近 L m 6.7 BF BOX-300

N 基 2.0 500型集水桝

既設消雪パイプ撤去 計 箇所 1.0

L m 89.4

舗装版切断 計 箇所 1.0

市道取付工 L m 5.1

26-EP L m 20.7

撤去工延長・箇所調書



No.42+1.5付近　取水工

略        図

撤去箇所 1.0 箇所

コンクリート取壊し 計 1.6 m3

(0.893×0.85+0.10×0.80+0.607×0.75)×0.90
-(0.60×0.70+0.10×0.65+0.55×0.60)×0.60 0.7 m

3
桝

（(0.80×0.80×1.05)-(0.5×0.5×0.9)）×2 0.9 m3 集水桝(500型)

BFBox-300取外し 6.7 m

コンクリート殻運搬 計 1.6 m
3

(0.893×0.85+0.10×0.80+0.607×0.75)×0.90
-(0.60×0.70+0.10×0.65+0.55×0.60)×0.60 0.7 〃 桝

（(0.80×0.80×1.05)-(0.5×0.5×0.9)）×2 0.9 〃 集水桝(500型)

(0.42×0.47-0.30×0.30)×6.65×2.5 1.8 t BFBox-300

コンクリート殻処分 計 5.7 t((0.893×0.85+0.10×0.80+0.607×0.75)×0.90
-(0.60×0.70+0.10×0.65+0.55×0.60)×0.60)×
2.5 1.7 t 桝

(((0.80×0.80×1.05)-(0.5×0.5×0.9)）×2)×2.5 2.2 t 集水桝(500型)

((0.42×0.47-0.30×0.30)×6.65)×2.5 1.8 t BFBox-300

「終点側 撤去工 位置寸法図」参照

種    別 計    算    式 数    量 摘　　要



EC.4～26-EP

略        図

撤去箇所 1.0 箇所

コンクリート取壊し 計 8.0 m3

(0.30×0.30)×89.4 8.0 〃 既設消雪パイプ

コンクリート殻運搬 計 8.0 m
3

(0.30×0.30)×89.4 8.0 〃 既設消雪パイプ

コンクリート殻処分 計 20.1 t

(0.30×0.30)×89.4×2.5 20.1 t 既設消雪パイプ

種    別 計    算    式 数    量 摘　　要



名　　　　称 種　　　　別 単位 数　　量 摘　　要

消雪工 消雪パイプ設置（HIVP-φ65） ｍ 65.40  

消雪パイプ設置（HIVP-φ75） 24.00  

作業土工 床掘り ㎥ 6.71  

土砂等運搬 ㎥ 6.71  

残土処理 ㎥ 6.71  

鉄筋組立 D10,D13 kg 756.32  

目地材 ㎡ 1.46  

路盤紙 ㎡ 26.82  

 コンクリート打設30-12-25(φ65) ㎥ 5.59  

 コンクリート打設30-12-25(φ75) ㎥ 2.01  

撤去工 舗装版切断(t=50) ｍ 178.80  

舗装版破砕積込(t=50) ㎡ 26.82  

舗装殻運搬 As殻 ㎥ 1.34  

舗装殻処理 As殻 ｔ 3.15  

継手 異径ソケット φ75×65 個 1.0  

ストラブカップリング 65A 個 1.0  

ストラブカップリング 80A 個 1.0  

 消 雪 工　数 量 調 書 



測  点 位置 単位 数量 備考

消雪パイプ 計 m 89.4

No.37+16.000～26-EP 中央 〃 89.4

消雪工延長・箇所調書



消雪パイプ
略        図

L= 89.4ｍ

種    別 計    算    式
５５ｍ当り

数量
８９ｍ当り

数量 摘要
消雪パイプ 89.400 m
　HIVP-RR-φ65 -- 65.400 m
　HIVP-RR-φ75 -- 24.000 m

床堀り V= 55.0×0.3×0.25 4.125 ㎥ 6.705 ㎥
土砂等運搬 V= 55.0×0.3×0.25 4.125 ㎥ 6.705 ㎥
残土処理 4.125 ㎥ 6.705 ㎥
鉄筋組立 D10,D13 車道部消雪パイプ参考図より 465.35 kg 756.32 kg
目地材 A= 55.0×0.3×0.3/5.5 0.900 ㎡ 1.463 ㎡
路盤紙 A= 55.0×0.3 16.500 ㎡ 26.820 ㎡

 コンクリート打設30-12-25(φ65) 55.0×(0.3×0.3-0.0045) 4.703 ㎥ 5.592 ㎥ L=65.4m
 コンクリート打設30-12-25(φ75) 55.0×(0.3×0.3-0.0062) 4.609 ㎥ 2.011 ㎥ L=24.0m

舗装版切断(t=50) 55.0×2 110.000 ｍ 178.800 ｍ
舗装版破砕積込(t=50) A= 55.0×0.3 16.500 ㎡ 26.820 ㎡
舗装殻運搬 As殻 V= 55.0×0.3×0.05 0.825 ㎥ 1.341 ㎥
舗装殻処理 As殻 t= 0.83×2.35 1.939 ｔ 3.151 ｔ
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細　　別 誘導員 備　　考

土工 掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 792.0 m3 m3/日 日

路体盛土 2.5m未満 60.6 m3 m3/日 日

路床盛土 2.5m以上4.0m未満 374.4 m3 m3/日 日

法面整形 盛土部 154.3 m2 m2/日 日

舗装工 下層路盤　t=350mm 車道 1409.2 m2 m2/日 日

上層路盤　t=150mm 車道 1449.6 m2 m2/日 日

(市道取付工) 上層路盤　t=150mm 歩道 37.3 m2 m2/日 日

(宅地進入路工) 下層路盤　t=150mm 歩道 47.0 m2 m2/日 日

表層　t=50mm以下 車道、3.0m超え 1409.2 m2 m2/日 日

(市道取付工) 表層　t=50mm以下 車道、3.0m超え 36.7 m2 m2/日 日

(宅地進入路工) 表層　t=50mm以下 車道、3.0m超え 46.6 m2 m2/日 日

排水構造物工 BFB-350 1000kg/個以下 4.0 m ｍ/日 日

BFBOX ① 11.3 m ｍ/日 日

現場打ち集水桝 0.38㎥超え0.77㎥以下 1.0 箇所 箇所/日 日

床掘り 小規模 13.1 m3 m3/日 日

埋戻し 小規模 8.2 m3 m3/日 日

防護柵工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置 Gr-C-4E　土中 61.3 m ｍ/日 日

視線誘導標設置 スノーポール併用型　両面反射 10.0 本 本/日 日

区画線工 区画線 実線15cm 405.4 m ｍ/日 日

区画線 ゼブラ30cm 3.0 m ｍ/日 日

区画線 破線15cm 198.4 m ｍ/日 日

区画線 矢印記号文字15cm換算 13.4 m ｍ/日 日

構造物撤去工 既設BFBOX取り外し 6.7 m m/日 日

舗装版切断 15cm以下 25.8 m m/日 日

舗装版破砕積込 15cm以下 360.7 m2 m2/日 日

構造物取壊し 有筋　機械 9.6 m3 m3/日 日

消雪工 床掘り 小規模 6.7 m3 m3/日 日

管据付 φ50～150 89.4 m m/日 日

Co打設 小型構造物（人力） 7.6 m3 m3/日 日

鉄筋工 7.6 t t/日 日

目地工 1.5 m2 m2/日 日

消雪工(撤去工) 舗装版切断 t=15cm以下 178.8 m m/日 日

舗装版破砕積込 小規模土工 26.8 m2 m2/日 日

28.95 日 28.95

≒　29.0 日

誘導員人数 29.0 × 2人配置 ＝ 58.0 人日

交通誘導員算定表

設計数量①
日当たり

標準作業量②
作業日数
③=①/②


	00_数量総括表
	00_数量総括表
	00_数量総括表-1

	01_道路土工
	01-1_土工フロー
	02_舗装工
	02_舗装工
	02_舗装工-1

	03_排水構造物工
	03_排水構造物工
	03_排水構造物工-1

	04_防護柵工
	04_防護柵工
	04_防護柵工-1

	05_区画線工
	05_区画線工
	05_区画線工-1

	06_撤去工
	06_撤去工
	06_撤去工-1
	06_撤去工-2
	06_撤去工-3

	07_消雪工
	07_消雪工
	07_消雪工-1

	08_交通誘導員算定表(単抜)

