
第５号様式

【評価項目及び評価基準】

平均点 最低点 平均点 最低点

1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 2.00 1.00 0.50 0.50

【技術資料及び技術提案の評価】

平均点 最低点 平均点 最低点

1.00 2.00 0.50 2.00 1.00 2.00 0.50 0.50 0.50

1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.50

1.40 0.50 2.00 1.00 2.00 0.50 0.50
1.00 0.80 4.50 0.50 2.00 1.00
1.00 1.85 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 2.00 0.50 0.50
1.00 2.00 1.00 1.00 4.80 1.00 2.00 1.00 0.50 0.50
1.00 1.72 0.50 2.00 5.40 1.00 2.00 1.00 0.50
1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0.50 0.50
1.00 2.00 0.50 2.00 1.00 5.40 1.00 2.00 0.50 0.50

【総合評価結果】 開札日 【令和 ５年 ８ 月 ７ 日】 【アドバイザーの意見】

○ 10.00 8 　　

○ 17.50 2 　　

○ 7.90 9 　　

○ 9.80 6 　　
○ 15.85 4 　　
○ 14.80 5 　　
○ 15.12 1 落札決定
○ 11.00 7 　　
○ 15.90 3 　　

　　

総合評価方式に関する評価調書 （ 簡易実績型 ）

発 注 機 関 工 事 番 号 工　事　名 工 事 場 所 予定価格（税抜） 低入札調査準備価格 工 事 概 要

消雪パイプ更新　ΣL=588.7m
　散水管設置工　L=553.0m
　送水管設置工　L=35.7m（うち送水管立上
L=1.2m）
土工・撤去工　一式（撤去L=553.0m）

阿賀野市 産業建設部　建設課 建第26号
袖ノ葉線ほか（下福岡工区）消雪パイプ更新
工事

阿賀野市　下福岡　地内 30,640,000 26,850,000

【令和 ５ 年 ７ 月 24 日】

評価項目及び評価基準
（標準点及び評点の上限）

標　準　点

加　算　点

標準点＋加算点
（技術評価点）

企 業 の 技 術 力 配置予定技術者の能力 地域貢献度・精通度 担い手育成・確保

地域調達
若手
技術者

W・L・B

100.00 20.00 120.00

評点合計
（加算点）同種工事

の実績

工事成績
優良工事表彰

技術者の
能力

同種工事
の実績

工事成績
優秀技術者表彰等

災害協定
等の有無

維持管理
実績

【令和 ５ 年 ７ 月 28 日】

入　札　者 標　準　点

加　算　点

標準点＋加算点
（技術評価点）

企 業 の 技 術 力 配置予定技術者の能力 地域貢献度・精通度 担い手育成・確保
評点合計
（加算点）優秀技術者表彰等

災害協定
等の有無

維持管理
実績

地域調達
若手
技術者

W・L・B
同種工事
の実績

工事成績
優良工事表彰

技術者の
能力

同種工事
の実績

工事成績

（株）国井組 100.00 7.90 107.90
（株）坂井建材 100.00 9.80 109.80

（株）三浦組 100.00 10.00 110.00

（有）川端商会 100.00 17.50 117.50

小菅建設興業（株） 100.00 15.12 115.12
（株）帆苅組 100.00 11.00 111.00

（株）加藤組 100.00 15.85 115.85
（株）坂詰組 100.00 14.80 114.80

【令和 ５ 年 ８ 月 ３ 日】 落札者決定日

（株）ハナザワ 100.00 15.90 115.90

総合評価結果
（落札者決定）

（株）三浦組 29,500,000 110.00 372.881 7

順　位
（加算点のみ）

順　位
（加算点+入札額）

記事 アドバイザー
総合評価方式の適

否・評価項目及び評
価基準

技術資料及び技術提
案の評価

入　札　者
入札金額(Ａ)

（税抜）
入札金額
判定

加算点
(減点後)

技術評価点(Ｂ)
(減点後)

評価値＝(Ｂ)／(Ａ)×定数
定数：１億

（株）国井組 29,000,000 107.90 372.069 9 阿賀野川河川事務所　

（有）川端商会 29,800,000 117.50 394.295 1 国土交通省北陸地方整備局

（株）坂井建材 29,300,000 109.80 374.744 8 副所長　南雲　克彦

（株）加藤組 29,750,000 115.85 389.412 3 平成　年 平成　年 平成　年
　月　　日 　月　　日 　月　　日

小菅建設興業（株） 28,800,000 115.12 399.722 4
（株）坂詰組 29,800,000 114.80 385.235 5

（株）帆苅組 29,700,000 111.00 373.737 6 新潟県新発田地域振興局

（株）ハナザワ 29,650,000 115.90 390.894 2 地域整備部　

入札金額判定 → ○：予定価格≧入札金額≧調査準備価格　×：予定価格＜入札金額，入札金額＜調査準備価格∧入札金額の内直接工事費or共通仮設費or現場管理費or一般管理費＜数値的失格基準価格

△：数値的失格基準価格＜入札金額＜調査準備価格

平成　年 平成　年 平成　年

副部長　高橋　忠栄



第５号様式

【評価項目及び評価基準】

平均点 最低点 4,000万円 国県道 平均点 最低点

1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 2.00 1.00 2.00 1.00 0.50 0.50

【技術資料及び技術提案の評価】

平均点 最低点 4,000万円 国県道 平均点 最低点

1.00 2.00 0.50 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 0.50 0.50

1.00 1.40 0.50 2.00 1.00 2.00 4.20 1.00 2.00 0.50 0.50

1.00 1.85 1.00 1.00 3.60 1.00 2.00 0.50 0.50
1.00 1.63 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0.50 0.50 0.50

2.00 1.00 4.80 1.00 2.00 1.00 0.50 0.50
1.00 1.72 0.50 2.00 1.00 5.40 1.00 2.00 1.00 0.50
1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.50 0.50
1.00 2.00 0.50 2.00 1.00 2.00 6.00 1.00 2.00 0.50 0.50

2.00 0.50 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50

【総合評価結果】 開札日 【令和 ５ 年 ８ 月 ７ 日】 【アドバイザーの意見】

× 13.50 超過

× 16.10 超過

× 12.45 超過

○ 14.13 落札決定
× 12.80 超過
× 16.12 超過
× 10.00 超過
× 18.50 超過
○ 8.50 　　

　　
　　

入札金額判定 → ○：予定価格≧入札金額≧調査準備価格　×：予定価格＜入札金額，入札金額＜調査準備価格∧入札金額の内直接工事費or共通仮設費or現場管理費or一般管理費＜数値的失格基準価格

△：数値的失格基準価格＜入札金額＜調査準備価格

平成　年 平成　年 平成　年

副部長　高橋　忠栄

（株）渡辺建設 59,300,000 108.50 182.968 9 9 地域整備部　

（株）ハナザワ 61,700,000 118.50 192.058 1 2 新潟県新発田地域振興局

　月　　日
（株）帆苅組 59,500,000 110.00 184.874 8 8
小菅建設興業（株） 61,400,000 116.12 189.121 2 4 　月　　日 　月　　日
（株）坂詰組 59,800,000 112.80 188.629 6 6 平成　年 平成　年 平成　年
（株）小林組 59,200,000 114.13 192.787 4 1 副所長　南雲　克彦

（株）加藤組 60,700,000 112.45 185.255 7 7 阿賀野川河川事務所　

（株）国井組 61,500,000 116.10 188.780 3 5 国土交通省北陸地方整備局

総合評価結果
（落札者決定）

（株）三浦組 60,000,000 113.50 189.167 5 3

順　位
（加算点のみ）

順　位
（加算点+入札額）

記事 アドバイザー
総合評価方式の適

否・評価項目及び評
価基準

技術資料及び技術提
案の評価

入　札　者
入札金額(Ａ)

（税抜）
入札金額

判定
加算点

(減点後)
技術評価点(Ｂ)

(減点後)
評価値＝(Ｂ)／(Ａ)×定数

定数：１億

【令和 ５ 年 ８ 月 ３ 日】 落札者決定日

（株）渡辺建設 100.00 8.50 108.50

（株）帆苅組 100.00 10.00 110.00
（株）ハナザワ 100.00 18.50 118.50

（株）坂詰組 100.00 12.80 112.80
小菅建設興業（株） 100.00 16.12 116.12

（株）加藤組 100.00 12.45 112.45
（株）小林組 100.00 14.13 114.13

（株）三浦組 100.00 13.50 113.50

（株）国井組 100.00 16.10 116.10

維持管理
実績

【令和５年７月28日】

入　札　者 標　準　点

加　算　点

標準点＋加算点
（技術評価点）

企 業 の 技 術 力 配置予定技術者の能力 地域貢献度・精通度 担い手育成・確保
評点合計

（加算点）優秀技術者表彰等
災害協定
等の有無

維持管理
実績

地域調達
若手

技術者
W・L・B

同種工事
の実績

工事成績
優良工事表彰

技術者の
能力

同種工事の実績 工事成績

【令和５年７月24日】

評価項目及び評価基準
（標準点及び評点の上限）

標　準　点

加　算　点

標準点＋加算点
（技術評価点）

企 業 の 技 術 力 配置予定技術者の能力 地域貢献度・精通度 担い手育成・確保

地域調達
若手

技術者
W・L・B

100.00 22.00 122.00

評点合計
（加算点）同種工事

の実績

工事成績
優良工事表彰

技術者の
能力

同種工事の実績 工事成績
優秀技術者表彰等

災害協定
等の有無

総合評価方式に関する評価調書 （ 簡易実績型 ）

発 注 機 関 工 事 番 号 工　事　名 工 事 場 所 予定価格（税抜） 低入札調査準備価格 工 事 概 要

施工延長　L=313.1m
開削工VUφ200　L=303.5m
マンホールＮ＝15基
　（1号7基、小型レジン5基、小口径3基）
取付管及び桝工　N=14箇所
付帯工一式

阿賀野市 産業建設部　上下水道局（下水道事業） 下水第7号 曽郷管渠改築更新工事その2 阿賀野市　曽郷、姥ケ橋　地内 59,430,000 52,370,000
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