

入札公表兼結果調書（一般競争入札）

工 事 番 号 建第19号
 工 事 名 寺社保田久保線安田中学校前横断歩道橋撤去工事
 工 事 場 所 阿賀野市 保田 地内
 工 事 期 間 180日間

(単位：円)

入 札 者	記 事	入 札	再 入 札	備 考
小菅建設興業（株）	落札	26,780,000		
（株）坂詰組		26,880,000		
（株）小林組		29,300,000		
（株）帆苅組		29,500,000		
（株）加藤組		30,100,000		
（株）三浦組		30,300,000		
				落 札 率
				90.6%

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の
 申込み価格である。

入札日 令和6年6月27日

予 定 価 格 (消費税相当額を除く)	29,550,000 円
------------------------	--------------

制 限 価 格 (消費税相当額を除く)	25,690,000 円
------------------------	--------------

入札公表兼結果調書（一般競争入札）

工 事 番 号 建第20号
 工 事 名 北新町線ほか（緑町工区）消雪パイプ更新工事
 工 事 場 所 阿賀野市 緑町 地内
 工 事 期 間 190日間

(単位：円)

入 札 者	記 事	入 札	再 入 札	備 考
(有) 戸田建設	落札	21,960,000		
(有) 川端商会		21,990,000		
森山建材(株)		21,990,000		
(有) 菰澤建設		21,990,000		
(株) 加藤組		22,000,000		
(株) 宇尾野設計・機工		22,050,000		
(株) 井上土木		22,050,000		
(株) ライズビルド		22,050,000		
(株) 帆苅組		22,100,000		
(株) 北友建設		22,100,000		
永光建設(株)		22,110,000		
(株) 佐藤建設		22,120,000		
(株) 三浦組		22,120,000		
小菅建設興業(株)		22,130,000		
				落 札 率
				96.5%

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の
 申込み価格である。

入札日

令和6年6月27日

予 定 価 格 (消費税相当額を除く)	22,760,000 円
------------------------	--------------

制 限 価 格 (消費税相当額を除く)	19,870,000 円
------------------------	--------------

入札公表兼結果調書（一般競争入札）

工 事 番 号 建第21号
 工 事 名 北新町線ほか（原町工区）消雪パイプ更新工事
 工 事 場 所 阿賀野市 保田（原町） 地内
 工 事 期 間 190日間

(単位：円)

入 札 者	記 事	入 札	再 入 札	備 考
(有) 大月工業	落札	23,900,000		
(株) 坂詰組		23,950,000		
(株) 佐藤建設		23,970,000		
小菅建設興業(株)		24,000,000		
(株) 川上建設		24,060,000		
(株) 帆苧組		24,100,000		
(株) 加藤組		24,150,000		
(株) 渡辺建設		24,170,000		
安田建設(株)		24,200,000		
(株) 北友建設		24,210,000		
(株) 清野		24,250,000		
(株) 光建設		24,270,000		
(株) 三浦組		24,300,000		
(株) 小島組		24,350,000		
永光建設(株)		24,380,000		
				落 札 率
				94.1%

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の
 申込み価格である。

入札日 令和6年6月27日

予 定 価 格 (消費税相当額を除く)	25,390,000 円
------------------------	--------------

制 限 価 格 (消費税相当額を除く)	22,180,000 円
------------------------	--------------