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工事日数 日間

又は　完成期限 完成期限

令和 ６ 年度 調　査

京 ヶ 瀬 屋 内 運 動 場 人 工 芝 改 修 工 事 実 施 設 計 書
設　計

工　　事　　番　　号 施　　工　　地

生涯工 第 2 号 阿賀野市 曽郷 地内

実　　施　・　元 変　　　　　更

設　　計　　額

契　　約　　額

（内消費税額）

工事・履行日数 150 日間（　付与日数　　   　日間）

実    施 変    更

人口芝撤去・張替え　　1,620㎡
付帯工事　　　　　　　1式

（元）

設計概要 設計概要

阿賀野市



　　　　　　　　　　　　　　　　　　消　　費　　税　　総　　括　　表

実 施 変　　更 （　１　回 目　） 変　　更 （　２　回 目　）

請 負 請 負

設    計 請　　負 設　　計 合　　計 増　減　分 設　　計 合　　計 増　減　分

工 事 価 格 (1) (6) (9) (12)=(9)*(8)/(3) (15)=(12)-(6)

工事価格計

本工事費

附帯工事費

補償工事費

消費税相当額 (2)=(1)*0.10 (7)=(6)*0.10 (10)=(9)*0.10 (13)=(12)*0.10 (16)=(15)*0.10

消費税相当額計

本工事費

附帯工事費

補償工事費

工事費 (3)=(1)+(2) (8)=(6)+(7) (11)=(9)+(10) (14)=(12)+(13) (17)=(15)+(16)

工事費計 0

本工事費 0

附帯工事費

補償工事費



1
変　更　設　計

数　量 単　価 金　　額 数　量 単　価 金　　額

Ａ 直接工事費 1.0

Ｂ 共通費

　　共通仮設費 1.0

　　現場管理費 1.0

　　一般管理費 1.0

計

工事価格 1.0

消費税相当額 10% 1.0

工事費 1.0

式

式

式

式

式

式

式

工 事 費 総 括 表

名　　　　称 摘　　　要 単位
当　初　設　計

備　　　　考



2
変　更　設　計

数　量 単　価 金　　額 数　量 単　価 金　　額

Ａ 直接工事費

1 既設人工芝撤去工
ｵﾑﾆﾀｰﾌLG22

砂入り人工芝撤去 砂・人工芝分別 1,620.0

既設ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装撤去 1,620.0

廃棄物処理 砂 30.8

同上　現場発生材運搬費 ｸﾚｰﾝ付4tDT 11.0
撤去人工芝

廃棄物処理 廃ﾌﾟﾗ 3kg/㎡ 4,860.0

同上　現場発生材運搬費 ｸﾚｰﾝ付4tDT 2.0

小　計

2 人工芝張替工

砂入り人口芝張替工 t=19 ﾃﾆｽｺｰﾄﾗｲﾝ(黄)含む 1,620.0
ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｯﾄﾞ

新設ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装工 G-PAD t=10mm　 1,620.0
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 2面(白)

ﾗｲﾝ設置工 ﾌｯﾄｻﾙ 1面(赤) 1.0

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ蓋人工芝張替工 30×12㎝ 6.0

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ蓋人工芝張替工 15×15㎝ 6.0

端材処分費 残材、空缶処分 1.0

小　計

計

㎡

回

回

箇所

㎡

㎥

kg

式

箇所

㎡

㎡

内　　訳　　書

名　　　　称 摘　　　要 単位
当　初　設　計

備　　　　考

式


