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阿賀野市「週休２日適用工事」 

特 記 仕 様 書 

 

 

本工事は、阿賀野市「週休２日適用工事」の対象案件である。 

本工事は、週休２日（４週８休相当以上）の標準単価を計上するとともに、「通

期」の週休２日補正係数を労務費・機械経費（賃料）・市場単価・間接工事費率

に乗じて予定価格を算出し、発注している。 

受注者は、施工条件を踏まえて「月単位」の希望の有無を決定し、打合せ簿に

より監督員と協議すること。 

「月単位」を希望して「月単位」の４週８休以上を達成した場合は、「月単位」

の週休２日補正係数に設計変更する。 

「月単位」を希望して「月単位」の４週８休に満たない場合、「月単位」を希

望せずに「月単位」の４週８休以上を達成した場合は、「通期」の週休２日補正

係数のままとする。 

「通期」の４週８休に満たない場合は、補正分を減額変更するものとする。 


